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1 Objeto 

El Objeto del presente proyecto es justificar las instalaciones de protección contra 

incendios diseñadas para el alcance del proyecto. 

 

2 Alcance 

El alcance del proyecto corresponde con la nueva instalación de descarga, 

almacenamiento y transporte e inyección a quemador de plásticos triturados 

(SRF) a implantar en la fábrica de cemento que LafargeHolcim tiene en Rambla 

Olivera, S/N - 04140 - Carboneras (Almería). 

 

3 Antecedentes 

La fábrica de LafargeHolcim de Carboneras va a construir una planta para la 

gestión y utilización de plásticos triturados (SRF) situada en su interior. Esta 

nueva planta de gestión debe disponer de instalaciones de protección contra 

incendios de acuerdo con las necesidades normativas y estándares mínimos de 

seguridad del grupo LafargeHolcim. 

 

Imagen1 : Distribución general de planta según 

proyecto 
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Este proyecto definirá el diseño e idoneidad de las instalaciones de protección 

contra incendios necesarias en la citada ampliación. 

 

4 Normas y referencias 

 

4.1 Disposiciones legales 

 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 

 

4.2 Normas aplicadas y documentos de referencia 

- UNE 157001:2014 Criterios generales para la elaboración formal de los 

documentos que constituyen un proyecto técnico 

- UNE-EN 54-1: 2011 Sistemas de detección y de alarma de incendio. 

Parte 1: Introducción. 

- EN 54-2:1997, adoptada como UNE 23007-2:1998, EN 54-

2:1997/A1:2006, adoptada como UNE 23007-2:1998/ 1M:2008, EN 54-

2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007- 

2:1998/erratum:2004. Sistemas de detección y de alarma de incendios. 

Parte 2: Equipos de control e indicación. 

- UNE-EN 54-3:2001, UNE-EN 54-3/A1:2002, UNE-EN 54-3:2001/A2:2007 

Sistemas de 

detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de 

incendios. Dispositivos acústicos. 

-  EN 54-4:1997, adoptada como UNE 23007-4:1998, EN 54-4/AC:1999, 
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adoptada como UNE 23007-4:1998/ erratum:1999, EN 54-4/A1:2003, 

adoptada como UNE 23007-4:1998/ 1M:2003, EN 54-4:1997/A2:2007, 

adoptada como UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemas 

de detección y alarma de incendios. Parte 4: Equipos de suministro de 

alimentación. 

- UNE-EN 54-5:2001, UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma 

de incendios. 

Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales. 

- UNE-EN 54-10:2002, UNE-EN 54-10:2002/A1:2007 Sistemas de 

detección y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectores 

puntuales. 

- UNE-EN 54-11:2001, UNE-EN 54-11:2001/A1:2007 Sistemas de 

detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de 

alarma. 

- UNE-EN 54-13:2006 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 

13: Evaluación de la compatibilidad de los componentes de un sistema 

- UNE 23007-14:2014 Sistemas de detección y de alarma de incendios. 

Parte 14: Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y 

mantenimiento. 

- UNE-EN 54-17:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 

17: Aisladores de cortocircuito. 

- UNE-EN 54-18:2007, Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 

18: Dispositivos de entrada/salida. 

- UNE-EN 54-21:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 

21: Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. 

- UNE-EN 2:1994, UNE-EN 2:1994/A1:2005 Clases de fuego. 

- UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 Extintores portátiles de incendios. Parte 7: 

Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. 

- UNE-EN 3-10:2010 Extintores portátiles de incendios. Parte 10: 

Prescripciones para la evaluación de la conformidad de un extintor portátil 

de incendios de acuerdo con la norma europea EN 3-7. 
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- UNE 23120:2012 Mantenimiento de extintores de incendios. 

- UNE-EN 1866-1:2008 Extintores de incendio móviles. Parte 1: 

Características, comportamiento y métodos de ensayo. 

- UNE-EN 12845:2016 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas 

de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 

- UNE-EN 12259-1:2002 UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 UNE-EN 12259-

1:2002/A3:2007 

Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. 

Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: 

Rociadores automáticos. 

-  UNE-EN 12259-2:2000 UNE-EN 12259-2/A1:2001 UNE-EN 12259-

2/AC:2002 UNE-EN 

12259-2:2000/A2:2007 Protección contra incendios. Sistemas fijos de 

lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua 

pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y 

cámaras de retardo. 

- UNE-EN 2:1994 y UNE-EN 2:1994/A1:2005 Clases de fuego. 

- UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 Extintores portátiles de incendios. Parte 7: 

Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. 

- UNE-EN 3-10:2010 Extintores portátiles de incendios. Parte 10: 

Prescripciones para la evaluación de la conformidad de un extintor portátil 

de incendios de acuerdo con la norma europea EN 3-7. 

- UNE 23120:2012 Mantenimiento de extintores de incendios. 

- UNE-EN 1866-1:2008 Extintores de incendio móviles. Parte 1: 

Características, comportamiento y métodos de ensayo. 

- UNE 23501:1988 Sistemas fijos de agua pulverizada. Generalidades. 

- UNE 23502:1986 Sistemas fijos de agua pulverizada. Componentes del 

sistema. 

- UNE 23503:1989 Sistemas fijos de agua pulverizada. Diseño e instalaciones. 

- UNE 23504:1986 Sistemas fijos de agua pulverizada. Ensayos de recepción. 
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- UNE 23505:1986 Sistemas fijos de agua

pulverizada. Ensayos periódicos y mantenimiento. 

- UNE 23506:1989 Sistemas fijos de agua pulverizada. Planos, 

especificaciones y cálculos hidráulicos. 

- UNE 23507:1989 Sistemas fijos de agua pulverizada. Equipos de detección 

automática. 

- UNE-EN 13565-1:2005 + A1:2008. Sistemas fijos de lucha contra 

incendios. Sistemas espumantes. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo 

de los componentes. 

- UNE-EN 13565-2:2010. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas 

espumantes. 

Parte 2: Diseño, construcción y mantenimiento. 

- UNE-EN 12094-1:2004 Sistemas fijos de lucha contra incendios - 

Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos - 

Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos 

y eléctricos de control y retardo. 

- UNE-EN 12094-2:2004 Sistemas fijos de lucha contra incendios. 

Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 

Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos 

no eléctricos de control y de retardo. 

- UNE-EN 12094-3:2003 Sistemas fijos de lucha contra incendios. 

Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 

Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales 

de disparo y de paro. 

- UNE-EN 12094-4:2005 Sistemas fijos de lucha contra incendios. 

Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 

Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para depósitos y sus actuadores. 

- UNE-EN 12094-5:2007 Sistemas fijos de lucha contra incendios - 

Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos - 

Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales alta y 

baja presión y sus actuadores. 

- UNE-EN 12094-7:2001 UNE-EN 12094-7/A1:2005 Sistemas fijos de 
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extinción de incendios - Componentes para sistemas de extinción mediante 

agentes gaseosos - Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores 

para sistemas de CO2. 

 

- UNE-EN 12094-8:2007 Sistemas fijos de lucha contra incendios. 

Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 

Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores. 

- UNE-EN 12094-10:2004 Sistemas fijos de lucha contra incendios. 

Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 

Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros. 

- UNE-EN 12094-11:2003 Sistemas fijos de lucha contra incendios - 

Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos - 

Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos de 

pesaje. 

- UNE-EN 12094-13:2001,UNE-EN 12094-13/AC:2002 Sistemas fijos de 

lucha contra incendios - Componentes para sistemas de extinción 

mediante agentes gaseosos - Parte13:Requisitos y métodos de ensayo 

para válvulas de retención y válvulas anti- retorno 

 

4.3 Bibliografía 

 

-Productos. (s. f.). Recuperado 2 de noviembre de 2022, de 

https://www.notifier.es/index.php/productos 

-Servicios técnicos Tel. (s. f.). Recuperado 2 de noviembre de 2022, de 

https://docplayer.es/11749337-Pagina-2-de-16-tfp1465_es.html 

-DOSIFICADORES FireDos - PDF Descargar libre. (s. f.)., de https://docplayer.es/30001173-

Dosificadores-firedos.html 
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-artículo 10. (s. f.). Recuperado 2 de noviembre de 2022, de 

(http://www.carreteros.org/legislaciona/seguridad/rd1627_97/articulos/articulo_10.htm, 

s.f.) 

- (MarcadorDePosición1)Manual de Instalaciones Contra Incendios – Juan M. Suay Belenguer – 

AMV EDICIONES 

STC-CO2. (2022, 11 febrero). SISTECOIN. https://sistecoin.com/es/productos/dioxido-de-

carbono 

 

-Normativa descrita en el proyecto 

 

4.4 Programas de cálculo 

Para la realización de los cálculos hidráulicos se ha utilizado el programa 

AUTOSPRINK. 

 

 

5 Definiciones y abreviaturas 

Las abreviaturas utilizadas en los documentos que conforman el proyecto son: 

 

- ATEX: Atmósferas Explosivas 

- PCI: Protección contra incendios 

- RD: Real Decreto 

- RIPCI: Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

- RSCIEI: Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales 
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6 Información general 

El nuevo uso se compone de elementos de tratamiento, gestión y almacenamiento 

de materiales. Con una división de áreas para el presente documento como se 

describe a continuación: 

• Zona 1: Nave abridor de balas y alimentación a almacenamiento  

compuesto por: 

o Nave de abridor de balas (V96-BT1, V96-LT1, V96-UH1) 

o Separador de metales tipo overband (V96-SM1) 

o Transportador de cadena (V96-TK1) 

• Zona 2: Nave de almacenamiento. Acopio 1 

• Zona 3: Nave de almacenamiento. Acopio 2 

• Zona 4: Equipos de transporte de nave de almacenamiento a cinta 

o Sinfines de extracción V96-GU1, V96-GU2 

o Transportador de cadena V96-TK2 

o Cinta de banda V96-BT3 

o Separador de metales V96-SM2 

o Criba de discos V96-CZ1 

o Transportador de cadena V96-TK3 

• Zona 5: Cinta de alimentación y edificio Pfister 

o Cinta de alimentación (V96-BT4) 

o Edificio Pfister 

• Zona 6: Filtro de desempolvado (V96-FT2) 

 

En estas instalaciones de gestión se diseñan las instalaciones de protección 

contra incendios     necesarias para alcanzar el nivel de seguridad que solicitan las 

normas y reglamentos en vigor. 
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7 Requisitos de diseño 

Toda la instalación de gestión de SRF se considerará ATEX y, por tanto, se 

diseñará toda la instalación con elementos que dispongan de certificación para 

su uso en estas atmósferas. 

Las instalaciones quedarán cubiertas en su totalidad por sistemas de extinción 

automática y cubierto por un sistema de detección automático. Asimismo, en el 

filtro de desempolvado, se dispondrá de un sistema de extinción manual adicional 

al automático. 

Describimos los sistemas diseñados en los siguientes puntos: 

 

7.1 Instalaciones de protección contra incendios 

Para cada una de las instalaciones de protección contra incendios se describirán 

el alcance, condiciones de diseño y coberturas para nuestro uso: 

7.1.1 Detección y alarma 

 

El Establecimiento dispondrá de un sistema de detección y alarma compuesto 

por pulsadores manuales, sirenas y detección en función del riesgo cubierto. 

Para la actuación de los sistemas de extinción automáticos se dispondrá de 

detección doble con      circuitos independientes, de forma que se requiere la doble 

detección (doble conformación) para la actuación de uno de ellos. 

7.1.1.1 Detección automática 

 

Describimos los criterios técnicos utilizados para cada uno de los sistemas de 

detección en cumplimiento de las normas que les son de aplicación. 

Detección puntual térmica: 

 

Con las coberturas máximas, descritas en la norma, siguientes: 
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Tabla 1 Detección puntual térmica 

 

Para las cintas, cintas de bandas sinfín y todos aquellos equipos que disponen de 

un cerramiento metálico como el que vemos en la siguiente imagen: 

 

 

Imagen 2: Cerramiento en cinta 

 

Se instalará en los pasos previstos para ello, situados en todos los casos por 

debajo de la distancia de 3.5m para el caso más desfavorable que define la tabla 

1 de la UNE 23007 arriba mostrada. 

El diseño realizado con detectores Fenwal en dos circuitos independientes 

obliga, por tanto, a situar en cada localización dos detectores separados. Tal y 

como se ve en la siguiente imagen: 
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Imagen 3: Detector Fenwal 

 

Los detectores estarán certificados para su utilización en zonas clasificadas ATEX. 

La localización de los detectores para cubrir los recintos se especifica en los 

planos adjuntos al proyecto. 

 

Detección de llama: 

 

Los detectores de llama se instalarán en los riesgos para cubrir la superficie 

prevista de acuerdo     a sus especificaciones. El modelo de detector de llama con 

triple infrarrojo certificado Sil2 y ATEX,   dispondrá de los siguientes patrones de 

detección: 

Horizontal con un cono de visión de 100º 
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Imagen 4: Detección llama horizontal 

 

Vertical con un cono de visión de +50º (abajo) y – 45º (arriba) 

 

Imagen 5: Detección llama vertical 

 

Situándose los detectores bajo la cubierta en los edificios y en postes a una altura 

adecuada en  la detección en exteriores. 

 

Detección lineal térmica por fibra óptica: 

 

En los recintos con una altura de techo mayor que los 7.5 m es necesario 
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disponer de un detector ATEX capaz de operar en estas condiciones. En este 

caso se utilizará un detector lineal         por fibra óptica controlado con un controlador   

para detector óptico lineal de calor. Con un rango  de medida de 1 km, para fibras 

multimodo 62.5/125 micras. Con salida de alarma y avería. Dispondrá de un 

canal de medida de fibra óptica con 4 entradas y salidas programables. 

Certificado para ambientes ATEX, basada en el sistema LIOS. 

El sistema debe disponer de caja de conexión a tierra y cajas de conexión 

terminal para los cables de fibra óptica. Así como clips de soporte homologados 

para el cable de fibra óptica instalado. 

El cable de fibra óptica se instalará en dos niveles, uno inmediatamente bajo 

cubierta y otro a la   altura de 5 m en los cerramientos laterales. Tal y como se 

describe en los planos. 

Vemos a continuación para cada una de las zonas los tipos de detección que se 

utilizan: 

• Zona 1: Nave abridor de balas y alimentación a almacenamiento  

compuesto por: 

o Nave de abridor de balas (V96-BT1, V96-LT1, V96-UH1) 

▪ Detección puntual fenwal en dos circuitos independientes 

▪ Detección de llama 

o Separador de metales tipo overband (V96-SM1) 

▪ Detección puntual fenwal en dos circuitos independientes 

o Transportador de cadena (V96-TK1) 

▪ Detección puntual fenwal en dos circuitos independientes 

• Zona 2: Nave de almacenamiento. Acopio 1 

o Detección de llama 

o Detección lineal térmica por fibra óptica 

• Zona 3: Nave de almacenamiento. Acopio 2 

o Detección de llama 
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o Detección lineal térmica por fibra óptica 

• Zona 4: Equipos de transporte de nave de almacenamiento a cinta 

o Sinfines de extracción V96-GU1, V96-GU2 

▪ Detección puntual fenwal en dos circuitos independientes 

o Transportador de cadena V96-TK2 

▪ Detección puntual fenwal en dos circuitos independientes 

 

o Cinta de banda V96-BT3 

▪ Detección puntual fenwal en dos circuitos independientes 

o Separador de metales V96-SM2 

▪ Detección puntual fenwal en dos circuitos independientes 

o Criba de discos V96-CZ1 

▪ Detección puntual fenwal en dos circuitos independientes 

o Transportador de cadena V96-TK3 

▪ Detección puntual fenwal en dos circuitos independientes 

• Zona 5: Cinta de alimentación y edificio Pfister 

o Cinta de alimentación (V96-BT4) 

▪ Detección puntual fenwal en dos circuitos independientes 

o Edificio Pfister 

▪ Detección puntual fenwal en dos circuitos independientes 

• Zona 6: Filtro de desempolvado (V96-FT2) 

o Detección puntual fenwal en dos circuitos independientes 

• Acopio exterior 

o Detección de llama 

 

La detección se controlará mediante una central de detección de incendios 
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ID3000, que dispondrá de módulos de control de lazo convencional con aislador 

galvánico para los detectores     puntuales fenwal. Dispondrá también de módulos 

monitor para los detectores de llama y para gestionar el sistema LIOS de 

detección lineal por fibra óptica. 

Por último, en el filtro de mangas, la detección de incendios gestionará la 

actuación de un sistema de extinción por CO2. Es decir, dispondrá de una central 

de extinción RP1r Supra de Notifier para cumplir la norma UNE EN 12094. Esta 

central se integrará en la central de gestión. 

Por último, la central ID3000 se integrará en la red de detección existente en 

planta de la fibra óptica. 

Todos los elementos dispondrán de certificación para su uso en zonas con riesgo 

de explosión. 

 

Se dispondrá de cuadros eléctricos de campo para alojar a los módulos de 

control, fuentes de alimentación y todos aquellos elementos de campo que deben 

situarse en el exterior. En los planos se especifica la localización de estos 

elementos en la planta. 

 

7.1.1.2 Alarma 

 

Se instalarán pulsadores de alarma en los edificios y zonas visitables de la 

instalación, es decir, la nave de almacenamiento, la nave abridora de balas, la 

cinta de alimentación al Pfister y la zona de equipos de transporte de nave de 

almacenamiento a cinta. Situándose pulsadores para     que la distancia a recorrer 

desde cualquier punto  hasta el pulsador más cercano no supere los 25 m. 

Se dispone también sirenas de alarma situadas para cubrir todas las zonas 

ocupables. 

 

Por último, se instalan los pulsadores de paro y disparo y la sirena de aviso para 

el sistema de extinción automático por CO2. 
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7.1.2 Sistemas fijos de extinción 

 

Las instalaciones de extinción se distribuyen en todas las áreas del nuevo uso. 

En cada uno de los usos se dispone al menos de un sistema. Realizamos el 

listado de las instalaciones previstas     para cada una de las zonas: 

• Zona 1: Nave abridor de balas y alimentación a almacenamiento 

Sistema de extinción por agua pulverizada en: 

o Nave de abridor de balas (V96-BT1, V96-LT1, V96-UH1) 

o Separador de metales tipo overband (V96-SM1) 

o Transportador de cadena (V96-TK1) 

• Zona 2: Nave de almacenamiento. Acopio 1 

 Sistema de extinción de agua espuma de diluvio 

• Zona 3: Nave de almacenamiento. Acopio 2  

Sistema de extinción de agua espuma de diluvio 

• Zona 4: Equipos de transporte de nave de almacenamiento a cinta  

Sistema de extinción por agua pulverizada en: 

o Sinfines de extracción V96-GU1, V96-GU2 

o Transportador de cadena V96-TK2 

o Cinta de banda V96-BT3 

o Separador de metales V96-SM2 

o Criba de discos V96-CZ1 

o Transportador de cadena V96-TK3 

• Zona 5: Cinta de alimentación y edificio Pfister  

Sistema de extinción por agua pulverizada en: 

o Cinta de alimentación (V96-BT4) 

o Edificio Pfister 

• Zona 6: Filtro de desempolvado (V96-FT2) 
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Sistema de extinción por agua pulverizada y sistema de extinción de gas por 

CO2. 

• Acopio exterior 

Sistema de hidrantes monitor. 

 

7.1.2.1 Sistemas de rociadores de diluvio 

 

Para los dos acopios en los que se divide la nave de almacenamiento se 

instalarán sistemas de     extinción de diluvio de agua espuma. De acuerdo a la tabla 

6 de la UNE EN 13565-2: 

Tabla 2: UNE EN 13565-2 

 

Se debe realizar el diseño conforme a los criterios de la UNE EN 12845. Si bien, 

en el punto 6.2  apartados 6.2.1 y 6.2.2 permiten para los rociadores de agua 

espuma eliminar los rociadores cerrados por rociadores abiertos. Por tanto, los 

sistemas a instalar cumplirán los requisitos de diseño de los rociadores. Que se 

describen en la tabla 4 de la citada norma para almacenamiento de materiales 

de Categoría IV. 
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Tabla 3: UNE EN 12845 

 

Además, dada la distancia existente entre la cubierta a 9 y 7,5 m y la altura de 

almacenamiento, se debe aumentar el caudal de diseño en  2,5 lpm/m2. Siendo 

las condiciones de diseño finales: 

• Densidad de operación:     32,5 lpm/m2 

• Área de operación:   300 m2, limitado en este caso a 210 m2 de                      

almacenamiento 

 

El aporte de espumógeno se realizará mediante un FireDos con un caudal 

máximo de 8000 lpm    que proporcionará un espumante con una proporción del 

3%, almacenado en un depósito de polietileno. 

La activación de este sistema será automática y mediante la doble detección 

proporcionada por     el sistema de detección mediante detección lineal térmica por 

fibra óptica y detección de llama. 

El sistema constará, por tanto, de dos puestos de control de diluvio modelo DV-

5 A y una red de tuberías y rociadores de diluvio de agua espuma colgante con k 

115. 

Dado que en la nave de almacenamiento y para cada uno de los dos sectores en 

los que está dividida la nave se dispone de una superficie mayor que la ocupada 
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por el acopio, debemos proteger el resto del uso. Para ello utilizamos un sistema 

subsidiario de rociadores colgantes de k 40. 

El diseño y distribución de la red de rociadores de diluvio alcanza los requisitos 

de la UNE EN 15565-2 y la UNE EN 12845 en los puntos que le afectan. 

La distribución de puestos de control, colectores, ramales y rociadores se 

encuentra en los planos adjuntos a este proyecto. 

7.1.2.2 Sistemas de extinción por agua pulverizada 

 

Para las cintas, redler, nave abridora de balas y equipos especiales se diseñan 

sistemas de extinción por agua pulverizada de acuerdo a las condiciones de 

diseño de la UNE 23503. Definiéndose para cada uno de los casos la cobertura, 

densidad de aplicación y forma de activación prevista. 

 

Las condiciones de diseño para cada uno de los sistemas es el siguiente: 

 

• Cintas transportadoras: 

Para las cintas se instalarán boquillas pulverizadoras por encima y por debajo 

de la cinta: 

 

La densidad de operación se define en función de requisitos propios de 

LafargeHolcim y por encima de los 10 lpm/m2 que establece la UNE 23503. 

En este caso establecemos la densidad de aplicación en 10,2 lpm/m2. 

• Redlers/Transportador de cadena 
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Se protegerán sólo en la parte superior con una densidad de aplicación de 

10,2 lpm/m2. 

• Nave abridora de balas 

Se aplicará una densidad de aplicación de 10,2 lpm/m2 en toda la superficie 

de la nave. 

• Filtro de desempolvado 

Se instalará un sistema de extinción por agua pulverizada de actuación 

manual compuesto por 4 boquillas con k 33 y un caudal mínimo de 55 lpm 

para cada una de ellas. 

• Edificio Pfister 

Se instalará un ramal adicional al sistema de agua pulverizada de la cinta 

de alimentación al Pfister de 2 boquillas con k 33 y un caudal mínimo de 55 

lpm. 

El sistema constará, por tanto, de cuatro puestos de control de diluvio modelo DV-

5 A de 4” y una    red de tuberías y boquillas pulverizadoras con k diferentes en 

función del uso. Las boquillas previstas se describen en el siguiente listado: 

- 22 boquillas pulverizadoras tipo D3 con k59 de ½” para la nave abridora de 

balas 

- 15 boquillas mulsifyre con k73 de ¾” para la cinta transportadora (V96-

BT2), el separador de metales tipo overband (V96-SM1) y el transportador 

de cadena (V96-TK1) 

- 4 boquillas pulverizadoras tipo D3 con k59 de ½” para los sinfines de 

extracción (V96- GU1 y 2) 

- 11 boquillas pulverizadoras mulsifyre con k33 de ½” para el transportador 

de cadena (V96-TK2), cinta de banda (V96-BT3), separador de metales 

(V96-SM2) y criba de discos (V96-CZ1). 

- 5 boquillas pulverizadoras mulsifyre con k73 de 3/4” para el transportador 

de cadena (V96-TK3) 

- 16 boquillas pulverizadoras mulsifyre con k37 de 3/4” para la cinta de 

alimentación (V96- BT4) y edificio Pfister 
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El diseño y distribución de los sistemas de agua pulverizada alcanza los 

requisitos de la UNE 23503 en los puntos que le afectan. 

Las tuberías secas que lo componen llevarán un galvanizado en caliente. 

 

Las boquillas deberán disponer de cap plástico contra el polvo para evitar su 

obturación. 

 

La distribución de puestos de control, colectores, ramales y boquillas se encuentra 

en los planos adjuntos a este proyecto. 

7.1.3 Sistema de extinción por gas 

 

El sistema de extinción por CO2 se ha calculado conforme a la UNE-ISO 6183:2015 

 

El sistema se compondrá de 4 botellas de CO2 de 67 l montadas en una batería 

con estructura      de soporte, colector principal, válvula de corte y sistema de pesaje. 

Se ha diseñado el sistema para la inundación total del filtro de desempolvado con 

un volumen     total de 94,5 m3 y un tiempo de descarga de 60 s. 

Las tuberías serán de acero negro con galvanizado en caliente con accesorios de 

3000 libras. 

 

Imagen 6: Diseño de instalación de extinción por CO2 
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7.1.4 Extintores portátiles 

 

Se instalarán extintores de polvo de 6 kg con una eficacia para limitar el recorrido 

desde cualquier punto ocupable hasta el más cercano de ellos a 15 m. 

Señalizándose conforme a las normas UNE 23033 y 23035-4 y a una altura entre 

800 y 1200 mm en su parte superior. 

7.1.5 Hidrantes exteriores 

 

Se instalarán hidrantes de columna de 4” con tomas de 100 y 70 mm con una 

cobertura de 40 m de radio cada uno para cubrir el uso completo, incluido el 

acopio exterior. 

Los 3 hidrantes que cubren el acopio exterior dispondrán de monitor conectado a 

una toma de 70 mm con mando de accionamiento manual por palanca fabricado 

en acero al carbono. 

Para cada uno de los hidrantes se dispondrá de una caseta de materiales con la 

siguiente dotación: 1 tramo de manguera de 70 mm de 15 m de longitud y rácores 

UNE. 2 tramos de manguera de 45 mm de 15 m de longitud cada una y rácores 

UNE. 1 bifurcación con entrada de 70 mm y dos salidas de 45 mm. Reducción de 

70 a 45 mm con rácores UNE. 2 lanzas de 45 mm de triple efecto y 1 lanza de 70 

mm de triple efecto. 

 

 

Se integrarán válvulas de corte para independizar riesgos en la red exterior en 8” 

y 10” que se representan en los planos correspondientes. 

7.1.6 Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos 

 

El Establecimiento no requiere de SCTEH en las nuevas instalaciones. 
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8 Planificación 

La planificación de los trabajos comprende un periodo total de (Por de terminar) 

en los que se realizarán las  siguientes tareas de forma consecutiva: 

- (Por de terminar) días para el replanteo y acopio de materiales 

- (Por de terminar)  días para la instalación de detección automática de 

incendios. 

- (Por de terminar)  días para la instalación y prueba de las instalaciones de 

extinción por Co2, pulverizada y rociadores de agua espuma. 

- (Por de terminar)  días para gestión de residuos y limpieza 
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Anexo 1: Cálculos hidráulicos 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS EN UNA INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES 

ALTERNATIVOS 
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Índice Cálculos Hidráulicos 

 

1. Objeto 

2. Cálculos hidráulicos 

2.1 Hidrantes exteriores 

2.2 Zona 1: Extinción por agua pulverizada. 

2.3 Zona 2: Rociadores de diluvio. 

2.4 Zona 3: Rociadores de diluvio. 

2.5 Zona 4: Extinción por agua pulverizada. 

2.6 Zona 5: Extinción por agua pulverizada. 

2.7 Zona 6: Extinción por agua pulverizada. 
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1. OBJETO 

 

El objeto del presente documento es realizar los cálculos hidráulicos que 

permitan asegurar la viabilidad técnica de las instalaciones de seguridad contra 

incendios de acuerdo con la normativa de referencia. 

 

Para ello se realizarán cálculos ayudados por el programa AUTOSPRINK. 

 

A continuación, presentamos los cálculos realizados para cada uno de los 

sistemas que conforman el diseño realizado. 

Los cálculos corresponden a los siguientes sistemas: 

 

 Hidrantes exteriores 

 Zona 1: Extinción por agua pulverizada. 

 Zona 2: Rociadores de diluvio. 

 Zona 3: Rociadores de diluvio. 

 Zona 4: Extinción por agua pulverizada. 

 Zona 5: Extinción por agua pulverizada. 

 Zona 6: Extinción por agua pulverizada. 

 

Hacemos una descripción del diseño y presentamos los cálculos para 

cada uno de ellos. 
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2   CÁLCULOS HIDRÁULICOS. 
2.1  Hidrantes exteriores. 
 

 En el primer escenario se evalúa el funcionamiento simultáneo de dos 

hidrantes exteriores. Con las siguientes características: 

 

 Caudal de diseño (lpm):  3500 

 Hidrantes:    2 

 

Vemos el informe de cálculo del escenario a continuación: 
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Job Number: 1 

Report Description: HIDRANTES 

Job 

Job Number 

1 
Design Engineer 

OTR 
Job Name: 

LAFARGE HOLCIM 

Phone FAX 

Address 1 State Certification/License Number 

Address 2 AHJ 

Address 3 Job Site/Building 

IHIDRANTES 

System 

Density 

32.500L/min/m² 

Area of Application 

210.00m² 

Most Demanding Sprinkler Data 

K-Factor    at 

Hose Streams 

0.00 

Coverage Per Sprinkler 

NA 

Number Of Sprinklers Calculated 

0 

System Pressure Demand 

5.818 

System Flow Demand 

3500.00 

Total Demand 

3500.00 @ 5.818 

Pressure Result 

+7.353 (55.8%) 

Supplies Check Point Gauges 

Node Name Flow(L/min)   Hose Flow(L/min)    Static(bar)      Residual(bar) 

14   6333.00 Pump 14.000 11.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pumps: Static = Churn (Pressure @ Zero Flow) 

Identifier Pressure(bar) K-Factor(K bar) Flow(L/min) 

BOR  0.000  0  0.00 

EDIFICIOS REV9.cad NA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hydraulic Overview 
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Job Number: 1 

Report Description: HIDRANTES 

Job 
Job Number 

1 
Design Engineer 

OTR 

Job Name: 

LAFARGE HOLCIM 

State Certification/License Number 

Address 1 AHJ 

Address 2 Job Site/Building 

HIDRANTES 

Address 3 Drawing Name 

INSTALACIÓN SRF 

System Remote Area(s) 
Most Demanding Sprinkler Data 

K-Factor    at 

Occupancy 

Spec. Warehouse 

Job Suffix 

Manually Flowing 

Hose Allowance At Source 

0.00 

Density Area of Application 

Additional Hose Supplies     Number Of Sprinklers Calculated 

0 

Coverage Per Sprinkler 

NA Node 

Hydrant At Node 305 

Hydrant At Node 302 

Flow(L/min) 

1750.00 

1750.00 

   

AutoPeak Results: Pressure For Remote Area(s) Adjacent To Most Remote Area 

 

Total Hose Streams 

3500.00 

System Flow Demand Total Water Required (Including Hose Allowance) 

3500.00 3500.00 

Maximum Pressure Unbalance In Loops 

0.000 

Maximum Velocity Above Ground 

3.24 between nodes 303 and 302 

Maximum Velocity Under Ground  

Volume capacity of Wet Pipes Volume capacity of Dry Pipes 

48.60m³  

Supplies 

 
Node 

 
Name 

Hose Flow 

(L/min) 

Static 

(bar) 

Residual 

(bar) 
@ 

Flow 

(L/min) 

Available 

(bar) 
@ 

Total Demand 

(L/min) 

Required 

(bar) 

Safety Margin 

(bar) 

14 
 

Pump 14.000 11.500 6333.00 13.172 3500.00 5.818 7.353 

 
 
 
 
 
 

 
Pumps: Static = Churn (Pressure @ Zero Flow) 

Contractor 

 Contractor Number Contact Name Contact Title 

Name of Contractor: Phone Extension 

Address 1 FAX 

Address 2 E-mail 

Address 3 Web-Site 
 

 

Hydraulic Summary 
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Job Number: 1 

Report Description: HIDRANTES 
Hydraulic Graph 

Pump at Node 14 
 

 
Hydraulic Graph Static + Churn Pressure Rated Pump Pressure 

Pump at Node 14 14.000 11.500 @ 6333.00 

Static: Pressure Churn Pressure 

0.000 14.000 

Residual: Pressure 

0.000 @ 0.00 

Available Pressure at Time of Test Available Pressure at Pump Discharge 

0.000 @ 0.00 13.172 @ 3500.00 

System Demand 

5.818 @ 3500.00 
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Job Number: 1 

Report Description: HIDRANTES 

 
Device 

Actual Flow 

(L/min) 

Minimum Flow 

(L/min) 

K-Factor 

(K bar) 

Pressure (bar)   

Hydrant 302 1750.00 1750.00 782.62 5.000   

Hydrant 305 1750.00 1750.00 782.62 5.026   

  Most Demanding Sprinkler Data 

  
 

Summary Of Outflowing Devices 
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Job Number: 1 

Report Description: HIDRANTES 

Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

169 9.36m Noz 2.170 Sprinkler  

170 8.45m Noz 2.170 Sprinkler  

171 8.38m Noz 2.170 Sprinkler  

172 7.47m Noz 2.170 Sprinkler  

173 7.39m Noz 2.170 Sprinkler  

174 6.48m Noz 2.170 Sprinkler  

175 6.41m Noz 2.170 Sprinkler  

176 5.50m Noz 2.170 Sprinkler  

177 5.41m Noz 2.170 Sprinkler  

178 4.50m Noz 2.170 Sprinkler  

179 4.61m Noz 2.170 Sprinkler  

180 3.70m Noz 2.170 Sprinkler  

303 1.00m T(7.64m) 5.303 Sprinkler  

304 1.00m T(7.64m) 5.329 Sprinkler  

747 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

748 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

749 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

750 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

751 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

752 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

753 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

754 8.00m  5.161 Sprinkler  

755 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

756 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

757 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

758 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

759 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

764 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

765 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

766 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

767 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

768 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

769 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

770 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

771 8.00m  5.161 Sprinkler  

772 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

773 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

774 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

775 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

776 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

801 12.78m Noz 2.170 Sprinkler  

802 15.78m Noz 2.170 Sprinkler  

803 21.30m Noz 2.170 Sprinkler  

804 22.21m Noz 2.170 Sprinkler  

805 20.10m Noz 2.170 Sprinkler  

806 21.01m Noz 2.170 Sprinkler  

807 19.30m Noz 2.170 Sprinkler  

808 20.21m Noz 2.170 Sprinkler  

809 18.30m Noz 2.170 Sprinkler  

810 19.21m Noz 2.170 Sprinkler  

811 17.34m Noz 2.170 Sprinkler  

812 18.25m Noz 2.170 Sprinkler  

813 16.35m Noz 2.170 Sprinkler  

814 17.26m Noz 2.170 Sprinkler  

815 15.36m Noz 2.170 Sprinkler  

816 16.27m Noz 2.170 Sprinkler  

817 14.38m Noz 2.170 Sprinkler  

818 15.29m Noz 2.170 Sprinkler  

819 13.40m Noz 2.170 Sprinkler  

820 14.31m Noz 2.170 Sprinkler  

821 2.35m Noz 2.761 Sprinkler  

822 8.30m Noz 2.009 Sprinkler  
      

Node Analysis 
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Node Analysis Job Number: 1 

Report Description: HIDRANTES 

Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

823 1.00m Noz 2.761 Sprinkler  

824 2.35m Noz 2.761 Sprinkler  

825 1.00m Noz 2.761 Sprinkler  

826 2.35m Noz 2.761 Sprinkler  

827 1.00m Noz 2.761 Sprinkler  

828 8.30m Noz 2.009 Sprinkler  

829 2.35m Noz 2.761 Sprinkler  

830 1.00m Noz 2.761 Sprinkler  

831 11.48m Noz 2.761 Sprinkler  

832 11.48m Noz 2.761 Sprinkler  

833 11.48m Noz 2.761 Sprinkler  

834 2.85m Noz 2.761 Sprinkler  

835 5.23m Noz 2.009 Sprinkler  

836 11.48m Noz 2.761 Sprinkler  

837 6.07m Noz 2.761 Sprinkler  

838 4.01m Noz 2.761 Sprinkler  

839 4.10m Noz 2.761 Sprinkler  

840 4.73m Noz 2.761 Sprinkler  

841 4.20m Noz 2.761 Sprinkler  

842 6.76m Noz 2.170 Sprinkler  

843 6.76m Noz 2.170 Sprinkler  

844 6.66m Noz 2.170 Sprinkler  

845 5.66m Noz 2.170 Sprinkler  

846 4.56m Noz 2.170 Sprinkler  

847 5.14m Noz 2.761 Sprinkler  

848 6.66m Noz 2.001 Sprinkler  

849 6.66m Noz 2.001 Sprinkler  

850 6.66m Noz 2.001 Sprinkler  

851 6.49m Noz 2.001 Sprinkler  

852 6.49m Noz 2.001 Sprinkler  

853 6.28m Noz 2.001 Sprinkler  

854 6.28m Noz 2.001 Sprinkler  

855 6.28m Noz 2.001 Sprinkler  

856 0.83m Noz 2.009 Sprinkler  

857 6.11m Noz 2.001 Sprinkler  

858 5.11m Noz 2.001 Sprinkler  

859 6.11m Noz 2.001 Sprinkler  

860 2.20m Noz 2.113 Sprinkler  

861 2.32m Noz 2.113 Sprinkler  

862 1.57m Noz 2.113 Sprinkler  

863 1.85m Noz 2.113 Sprinkler  

864 1.34m Noz 2.113 Sprinkler  

865 1.46m Noz 2.113 Sprinkler  

866 0.72m Noz 2.113 Sprinkler  

867 0.99m Noz 2.113 Sprinkler  

868 5.59m Noz 2.001 Sprinkler  

869 5.59m Noz 2.001 Sprinkler  

870 4.57m Noz 2.001 Sprinkler  

871 0.83m Noz 2.009 Sprinkler  

872 5.31m Noz 2.001 Sprinkler  

873 5.31m Noz 2.001 Sprinkler  

874 5.31m Noz 2.001 Sprinkler  

875 4.93m Noz 2.001 Sprinkler  

876 4.93m Noz 2.001 Sprinkler  

877 4.51m Noz 2.001 Sprinkler  

878 4.51m Noz 2.001 Sprinkler  

879 4.51m Noz 2.001 Sprinkler  

302 1.92m Hyd(-5.000) 5.000 1750.00  

305 1.92m Hyd(-5.000) 5.026 1750.00  

7 1.00m E(7.50m) 5.380   

8 1.00m E(7.85m) 5.407   

9 1.00m E(7.50m) 5.517   
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Job Number: 1 

Report Description: HIDRANTES 

Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

10 1.00m E(7.85m) 5.538   

11 1.00m GV(1.70m) 5.559   

12 2.75m T(17.04m) 5.481   

13 0.65m E(4.55m) 5.818   

14 0.73m P2(-13.165) 5.818   

30 1.00m  5.375   

31 -1.20m E(7.00m) 5.608   

104 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

105 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

106 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

107 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

108 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

109 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

110 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

111 8.00m  5.161 Sprinkler  

115 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

116 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

117 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

118 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

119 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

120 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

121 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

122 8.00m  5.161 Sprinkler  

123 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

124 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

125 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

126 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

127 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

128 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

129 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

130 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

131 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

132 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

133 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

134 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

135 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

136 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

137 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

138 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

139 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

140 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

161 13.31m Noz 2.170 Sprinkler  

162 12.40m Noz 2.170 Sprinkler  

163 12.33m Noz 2.170 Sprinkler  

164 11.42m Noz 2.170 Sprinkler  

165 11.34m Noz 2.170 Sprinkler  

166 10.43m Noz 2.170 Sprinkler  

167 10.35m Noz 2.170 Sprinkler  

168 9.44m Noz 2.170 Sprinkler  

 

Node Analysis 
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Hydraulic Analysis Job Number: 1 
Report Description: HIDRANTES 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 
Upstream 

• • • • • Route 1 • • • • • 

BL 107.1000 1750.00 3.24 120  0.011213  
3.73m 

15.27m 
19.00m 

Pf  0.213 

Pe   0.090 
Pv 

302 
303 

1.92m 1750.00 
1.00m 

 5.000 
5.303 

 Hydrant, 

2E(3.82m), T(7.64m) 

 

BL 207.3000 1750.00 0.86 120  0.000450  45.79m Pf  0.026 
       

303 1.00m  5.303    12.23m Pe 0.000 

304 1.00m  5.329  2E(6.12m)  58.03m Pv 

BL 207.3000 3500.00 1.73 120  0.001621  28.12m Pf  0.046 
       

304 1.00m 1750.00  5.329  Flow (q) from Route 2   Pe 

30 1.00m  5.375    28.12m Pv 

BL 260.4000 3500.00 1.10 120  0.000534  2.58m Pf  0.005 
       

30 1.00m  5.375    7.50m Pe 

7 1.00m  5.380  E(7.50m)  10.07m Pv 

BL 195.8340 3500.00 1.94 150  0.001416  2.20m Pf  0.013 
       

7 1.00m  5.380    7.00m Pe 0.215 

31 -1.20m  5.608  E(7.00m)  9.20m Pv 

BL 241.5540 3500.00 1.27 150  0.000510  11.91m Pf  0.014 
       

31 -1.20m  5.608    15.70m Pe -0.215 

8 1.00m  5.407  2E(7.85m)  27.61m Pv 

BL 260.4000 3500.00 1.10 120  0.000534  183.14m Pf  0.110 
       

8 1.00m  5.407    22.49m Pe 

9 1.00m  5.517  2E(7.50m), 2EE(3.75m)  205.63m Pv 

BL 241.5540 3500.00 1.27 150  0.000510  16.93m Pf  0.021 
       

9 1.00m  5.517    23.55m Pe 

10 1.00m  5.538  3E(7.85m)  40.48m Pv 

BL 260.4000 3500.00 1.10 120  0.000534  
38.10m 

1.70m 
39.80m 

Pf  0.021 

Pe   0.000 
Pv 

10 
11 

1.00m 
1.00m 

 5.538 
5.559 

  
GV(1.70m) 

 

BL 260.4000 3500.00 1.10 120  0.000534  128.46m Pf  0.094 
       

11 1.00m  5.559    47.02m Pe -0.171 

12 2.75m  5.481  3E(7.50m), 2EE(3.75m),  175.48m Pv 
     T(17.04m)    

BL 156.1000 3500.00 3.05 120  0.006454  
2.10m 

18.20m 

20.30m 

Pf  0.131 

Pe   0.206 

Pv 

12 

13 

2.75m 

0.65m 

 5.481 

5.818 

  

BV(3.25m), CV(10.40m), 

E(4.55m) 

 

BL 155.4000 3500.00 3.08 120  0.006597  1.32m Pf  0.009 
       

13 0.65m  5.818     Pe -0.008 

14 0.73m  5.818    1.32m Pv 

Pump  Velocity       

14 
15 

3500.00 
Q=3500.00 

 
1.81 

5.818 
-7.353 

 Rating: 11.500 @ 6333.00 

Churn Pressure: 14.000 

 

0.00 Hose Allowance At Source   

14 3500.00      

• • • • • Route 2 • • • • • 

BL 107.1000 1750.00 3.24 120 0.011213 3.73m 

15.27m 
19.00m 

Pf  0.213 

Pe   0.090 
Pv 

305 
304 

1.92m 1750.00 
1.00m 

 5.026 
5.329 

 Hydrant, 

2E(3.82m), T(7.64m) 

 

 

Equivalent Pipe Lengths of Valves and Fittings (C=120 only)  C Value Multiplier  

 

( Actual Inside Diameter 
4.87 )   Value Of C 100 130 140  150 

 Schedule 40 Steel Pipe Inside Diameter  = Factor Multiplying Factor 0.713 1.16 1.33  1.51 
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Job Number: 1 

Report Description: HIDRANTES 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 
Upstream 

 Pipe Type Legend Units Legend  Fittings Legend  

 AO     Arm-Over Diameter Millimeter 

Elevation Meter 

Flow L/min 

Discharge L/min 

Velocity mps 

Pressure bar 

Length Meter 

Friction Loss bar/Meter 

HWC Hazen-Williams Constant 

Pt Total pressure at a point in a pipe 

Pn Normal pressure at a point in a pipe 

Pf Pressure loss due to friction between points 

Pe Pressure due to elevation difference between indicated points 

Pv Velocity pressure at a point in a pipe 

ALV Alarm Valve  

BL Branch Line AngV Angle Valve 

CM    Cross Main b Bushing 

DN     Drain BalV Ball Valve 

DR     Drop BFP Backflow Preventer 

DY Dynamic BV Butterfly Valve 

FM     Feed Main C Cross Flow Turn 90° 

FR Feed Riser cplg Coupling 

MS     Miscellaneous Cr Cross Run 

OR     Outrigger CV Check Valve 

RN     Riser Nipple DelV Deluge Valve 

SP Sprig DPV Dry Pipe Valve 

ST Stand Pipe E 90° Elbow 

UG    Underground EE 45° Elbow 
 

Ee1 11¼° Elbow 
 

Ee2 22½° Elbow 

f Flow Device 

fd Flex Drop 

FDC Fire Department Connection 

fE 90° FireLock(TM) Elbow 

fEE 45° FireLock(TM) Elbow 

flg Flange 

FN Floating Node 

fT FireLock(TM) Tee 

g Gauge 

GloV Globe Valve 

GV Gate Valve 

Ho Hose 

Hose Hose 

HV Hose Valve 

Hyd Hydrant 

LtE Long Turn Elbow 

mecT Mechanical Tee 

Noz Nozzle 

P1 Pump In 

P2 Pump Out 

PIV Post Indicating Valve 

PO Pipe Outlet 

PRV Pressure Reducing Valve 

PrV Pressure Relief Valve 

red Reducer/Adapter 

S Supply 

sCV Swing Check Valve 

Spr Sprinkler 

St Strainer 

T Tee Flow Turn 90° 

Tr Tee Run 

U Union 

WirF Wirsbo 

WMV Water Meter Valve 

Z Cap 

Hydraulic Analysis 
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Flow Diagram (Top View) Job Number: 1 
Report Description: HIDRANTES 
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Flow Diagram (Isometric View) Job Number: 1 
Report Description: HIDRANTES 
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Flow Diagram (Current View) Job Number: 1 
Report Description: HIDRANTES 
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PROYECTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS 

 
 

2.2 Zona 1: Extinción por agua pulverizada 

 

 En este caso se evalúa el funcionamiento simultáneo de los siguientes 

sistemas: 

 

 -Sistema de extinción por agua pulverizada 

 

 Con las siguientes características de diseño: 

 Área de aplicación (𝑚2)  toda la zona 

 Densidad de diseño (lpm/𝑚2)  10.2 

 

 Vemos el informe de cálculo del escenario a continuación: 
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA ABRIDORA BALAS 

Job 

Job Number 

1 
Design Engineer 

OTR 
Job Name: 

LAFARGE HOLCIM 

Phone FAX 

Address 1 State Certification/License Number 

Address 2 AHJ 

Address 3 Job Site/Building 

ABRIDORA 

System 

Density 

32.500L/min/m² 

Area of Application 

210.00m² 

Most Demanding Sprinkler Data 

59 K-Factor 83.45 at 2.001 

Hose Streams 

0.00 

Coverage Per Sprinkler 

NA 

Number Of Sprinklers Calculated 

37 

System Pressure Demand 

10.865 

System Flow Demand 

4064.65 

Total Demand 

4064.65 @ 10.865 

Pressure Result 

+2.041 (15.8%) 

Supplies Check Point Gauges 

Node Name Flow(L/min)   Hose Flow(L/min)    Static(bar)      Residual(bar) 

14   6333.00 Pump 14.000 11.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pumps: Static = Churn (Pressure @ Zero Flow) 

Identifier Pressure(bar) K-Factor(K bar) Flow(L/min) 

BOR  0.000  0  0.00 

1. calculos finales LF holcim carboneras 28 07 202 NA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Hydraulic Overview 
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA ABRIDORA BALAS 

Job 
Job Number 

1 
Design Engineer 

OTR 

Job Name: 

LAFARGE HOLCIM 

State Certification/License Number 

Address 1 AHJ 

Address 2 Job Site/Building 

ABRIDORA 

Address 3 Drawing Name 

INSTALACIÓN SRF 

System Remote Area(s) 
Most Demanding Sprinkler Data 

59 K-Factor 83.45 at 2.001 

Occupancy 

Spec. Warehouse 

Job Suffix 

Manually Flowing 

Hose Allowance At Source 

0.00 

Density Area of Application 

Additional Hose Supplies 
 

Node 

  
Flow(L/min) 

   Number Of Sprinklers Calculated 

37 

Coverage Per Sprinkler 

NA 

AutoPeak Results: Pressure For Remote Area(s) Adjacent To Most Remote Area 

 

Total Hose Streams 

0.00 

System Flow Demand 

4064.65 

Total Water Required (Including Hose Allowance) 

4064.65 

Maximum Pressure Unbalance In Loops 

0.000 

Maximum Velocity Above Ground 

9.20 between nodes 252 and 251 

Maximum Velocity Under Ground  

Volume capacity of Wet Pipes 

48.60m³ 

Volume capacity of Dry Pipes 

Supplies 

 
Node 

 
Name 

Hose Flow 

(L/min) 

Static 

(bar) 

Residual 

(bar) 
@ 

Flow 

(L/min) 

Available 

(bar) 
@ 

Total Demand 

(L/min) 

Required 

(bar) 

Safety Margin 

(bar) 

14 
 

Pump 14.000 11.500 6333.00 12.906 4064.65 10.865 2.041 

 
 
 
 
 
 

 
Pumps: Static = Churn (Pressure @ Zero Flow) 

Contractor 

 Contractor Number Contact Name Contact Title 

Name of Contractor: Phone Extension 

Address 1 FAX 

Address 2 E-mail 

Address 3 Web-Site 

Hydraulic Summary 
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA ABRIDORA BALAS 
Hydraulic Graph 

Pump at Node 14 
 

 
Hydraulic Graph Static + Churn Pressure Rated Pump Pressure 

Pump at Node 14 14.000 11.500 @ 6333.00 

Static: Pressure Churn Pressure 

0.000 14.000 

Residual: Pressure 

0.000 @ 0.00 

Available Pressure at Time of Test Available Pressure at Pump Discharge 

0.000 @ 0.00 12.906 @ 4064.65 

System Demand 

10.865 @ 4064.65 
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA ABRIDORA BALAS 

 
Device 

Actual Flow 

(L/min) 

Minimum Flow 

(L/min) 

K-Factor 

(K bar) 

Pressure 

(bar) 

  

Nozzle 822 155.07 105.00 73.4 4.464   

Nozzle 828 158.14 105.00 73.4 4.642   

Nozzle 835 161.17 105.00 73.4 4.822   

Nozzle 848 84.81 83.45 59 2.066   

Nozzle 849 84.26 83.45 59 2.039   

Nozzle 850 83.82 83.45 59 2.018   

Nozzle 851 86.36 83.45 59 2.142   

Nozzle 852 83.52 83.45 59 2.004   

Nozzle 853 83.57 83.45 59 2.006   

Nozzle 854 83.49 83.45 59 2.002   

  Nozzle 855 83.45 83.45 59 2.001   

Nozzle 856 160.10 105.00 73.4 4.758   

Nozzle 857 87.53 83.45 59 2.201   

Nozzle 858 85.60 83.45 59 2.105   

Nozzle 859 83.76 83.45 59 2.015   

Nozzle 860 125.06 117.15 73.4 2.903   

Nozzle 861 142.84 117.15 73.4 3.787   

Nozzle 862 128.71 117.15 73.4 3.075   

Nozzle 863 133.42 117.15 73.4 3.304   

Nozzle 864 126.29 117.15 73.4 2.960   

Nozzle 865 144.04 117.15 73.4 3.851   

Nozzle 866 130.05 117.15 73.4 3.139   

Nozzle 867 134.71 117.15 73.4 3.368   

Nozzle 868 88.40 83.45 59 2.245   

Nozzle 869 84.79 83.45 59 2.065   

Nozzle 870 86.63 83.45 59 2.156   

Nozzle 871 160.79 105.00 73.4 4.799   

Nozzle 872 85.45 83.45 59 2.098   

Nozzle 873 85.37 83.45 59 2.094   

Nozzle 874 85.34 83.45 59 2.092   

Nozzle 875 88.93 83.45 59 2.272   

Nozzle 876 86.58 83.45 59 2.153   

Nozzle 877 88.60 83.45 59 2.255   

Nozzle 878 88.19 83.45 59 2.234   

Nozzle 879 87.88 83.45 59 2.218   

Nozzle 880 155.74 105.00 73.4 4.502   

Nozzle 881 162.19 105.00 73.4 4.882   

  Most Demanding Sprinkler Data 

Summary Of Outflowing Devices 
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Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

822 8.30m Noz(-4.464) 4.464 155.07  

828 8.30m Noz(-4.642) 4.642 158.14  

835 5.23m Noz(-4.822) 4.822 161.17  

848 6.66m Noz(-2.066) 2.066 84.81  

849 6.66m Noz(-2.039) 2.039 84.26  

850 6.66m Noz(-2.018) 2.018 83.82  

851 6.49m Noz(-2.142) 2.142 86.36  

852 6.49m Noz(-2.004) 2.004 83.52  

853 6.28m Noz(-2.006) 2.006 83.57  

854 6.28m Noz(-2.002) 2.002 83.49  

855 6.28m Noz(-2.001) 2.001 83.45  

856 0.83m Noz(-4.758) 4.758 160.10  

857 6.11m Noz(-2.201) 2.201 87.53  

858 5.11m Noz(-2.105) 2.105 85.60  

859 6.11m Noz(-2.015) 2.015 83.76  

860 2.20m Noz(-2.903) 2.903 125.06  

861 2.32m Noz(-3.787) 3.787 142.84  

862 1.57m Noz(-3.075) 3.075 128.71  

863 1.85m Noz(-3.304) 3.304 133.42  

864 1.34m Noz(-2.960) 2.960 126.29  

865 1.46m Noz(-3.851) 3.851 144.04  

866 0.72m Noz(-3.139) 3.139 130.05  

867 0.99m Noz(-3.368) 3.368 134.71  

868 5.59m Noz(-2.245) 2.245 88.40  

869 5.59m Noz(-2.065) 2.065 84.79  

870 4.57m Noz(-2.156) 2.156 86.63  

871 0.83m Noz(-4.799) 4.799 160.79  

872 5.31m Noz(-2.098) 2.098 85.45  

873 5.31m Noz(-2.094) 2.094 85.37  

874 5.31m Noz(-2.092) 2.092 85.34  

875 4.93m Noz(-2.272) 2.272 88.93  

876 4.93m Noz(-2.153) 2.153 86.58  

877 4.51m Noz(-2.255) 2.255 88.60  

878 4.51m Noz(-2.234) 2.234 88.19  

879 4.51m Noz(-2.218) 2.218 87.88  

880 8.30m Noz(-4.502) 4.502 155.74  

881 2.93m Noz(-4.882) 4.882 162.19  

6 1.00m E(7.00m) 10.102   

7 1.00m E(7.50m) 10.295   

8 1.00m E(7.85m) 10.331   

9 1.00m E(7.50m) 10.476   

10 1.00m E(7.85m) 10.503   

11 1.00m GV(1.70m) 10.531   

12 2.75m T(17.04m) 10.483   

13 0.65m E(4.55m) 10.862   

14 0.73m P2(-12.899) 10.865   

29 1.27m E(6.12m) 10.017   

30 1.00m  10.288   

31 -1.20m E(7.00m) 10.528   

104 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

105 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

106 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

107 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

108 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

109 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

110 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

111 8.00m  5.161 Sprinkler  

115 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

116 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

117 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

118 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

119 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  
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Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

120 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

121 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

122 8.00m  5.161 Sprinkler  

123 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

124 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

125 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

126 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

127 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

128 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

129 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

130 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

131 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

132 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

133 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

134 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

135 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

136 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

137 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

138 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

139 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

140 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

161 13.31m Noz 2.170 Sprinkler  

162 12.40m Noz 2.170 Sprinkler  

163 12.33m Noz 2.170 Sprinkler  

164 11.42m Noz 2.170 Sprinkler  

165 11.34m Noz 2.170 Sprinkler  

166 10.43m Noz 2.170 Sprinkler  

167 10.35m Noz 2.170 Sprinkler  

168 9.44m Noz 2.170 Sprinkler  

169 9.36m Noz 2.170 Sprinkler  

170 8.45m Noz 2.170 Sprinkler  

171 8.38m Noz 2.170 Sprinkler  

172 7.47m Noz 2.170 Sprinkler  

173 7.39m Noz 2.170 Sprinkler  

174 6.48m Noz 2.170 Sprinkler  

175 6.41m Noz 2.170 Sprinkler  

176 5.50m Noz 2.170 Sprinkler  

177 5.41m Noz 2.170 Sprinkler  

178 4.50m Noz 2.170 Sprinkler  

179 4.61m Noz 2.170 Sprinkler  

180 3.70m Noz 2.170 Sprinkler  

237 6.66m T(2.12m) 2.026 Sprinkler  

238 6.66m T(2.12m) 2.028 Sprinkler  

239 6.66m T(2.12m) 2.032 Sprinkler  

240 6.66m T(6.04m) 2.047 Sprinkler  

241 6.86m T(2.12m) 2.032 Sprinkler  

242 7.05m T(2.12m) 2.044 Sprinkler  

243 7.05m T(2.12m) 2.066 Sprinkler  

244 7.05m T(2.12m) 2.094 Sprinkler  

245 6.86m T(2.12m) 2.174 Sprinkler  

246 6.50m T(2.12m) 2.233 Sprinkler  

247 6.38m T(6.04m) 2.337 Sprinkler  

248 1.03m T(6.04m) 3.385 Sprinkler  

249 1.16m C(2.12m) 3.485 Sprinkler  

250 1.43m C(2.12m) 3.740 Sprinkler  

251 1.89m C(2.12m) 4.278 Sprinkler  

252 2.10m E(2.82m) 4.875 Sprinkler  

253 0.61m T(7.64m) 5.291 Sprinkler  

254 0.61m T(2.12m) 5.318 Sprinkler  

255 4.76m T(2.12m) 5.442 Sprinkler  

256 8.07m C(3.15m) 5.592 Sprinkler  

257 1.27m T(7.64m) 9.996 Sprinkler  
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Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

258 6.50m T(2.12m) 2.041 Sprinkler  

259 5.96m T(2.12m) 2.094 Sprinkler  

260 5.70m T(2.12m) 2.120 Sprinkler  

261 5.70m T(2.12m) 2.122 Sprinkler  

262 5.70m T(2.12m) 2.126 Sprinkler  

263 5.70m T(6.04m) 2.140 Sprinkler  

264 5.30m T(2.12m) 2.185 Sprinkler  

265 4.90m T(2.12m) 2.250 Sprinkler  

266 4.90m T(2.12m) 2.267 Sprinkler  

267 4.90m T(2.12m) 2.288 Sprinkler  

268 5.30m T(2.12m) 2.307 Sprinkler  

269 5.96m T(2.12m) 2.279 Sprinkler  

270 6.50m T(2.12m) 2.062 Sprinkler  

271 5.96m T(2.12m) 2.115 Sprinkler  

272 2.29m  2.917 Sprinkler  

273 2.12m  3.130 Sprinkler  

274 1.65m T(2.12m) 3.314 Sprinkler  

275 1.25m  2.994 Sprinkler  

276 1.52m EE(0.30m) 3.204 Sprinkler  

277 1.67m  3.090 Sprinkler  

278 1.50m  3.314 Sprinkler  

279 0.62m  3.174 Sprinkler  

280 0.90m  3.373 Sprinkler  

281 1.95m  3.321 Sprinkler  

282 1.77m  3.558 Sprinkler  

283 0.90m  3.405 Sprinkler  

284 1.17m  3.619 Sprinkler  

285 2.41m  3.807 Sprinkler  

286 2.24m  4.074 Sprinkler  

287 1.36m  3.891 Sprinkler  

288 1.64m  4.137 Sprinkler  

289 8.39m  4.489 Sprinkler  

290 8.22m  4.797 Sprinkler  

291 8.07m T(2.12m) 4.993 Sprinkler  

292 8.07m T(2.12m) 5.190 Sprinkler  

293 0.93m  4.785 Sprinkler  

294 0.76m  5.111 Sprinkler  

295 8.39m  4.668 Sprinkler  

296 8.22m  4.987 Sprinkler  

297 5.30m  4.851 Sprinkler  

298 5.16m  5.178 Sprinkler  

299 0.93m  4.827 Sprinkler  

300 0.76m  5.155 Sprinkler  

301 0.61m E(0.85m) 5.255 Sprinkler  

302 1.92m Hyd 5.000 Sprinkler  

303 1.00m T(7.64m) 10.104 Sprinkler  

304 1.00m T(7.64m) 10.228 Sprinkler  

305 1.92m Hyd 5.000 Sprinkler  

306 2.44m T(2.12m) 5.513 Sprinkler  

307 8.07m T(2.12m) 5.035 Sprinkler  

308 8.39m  4.528 Sprinkler  

309 8.22m  4.838 Sprinkler  

310 3.00m  4.913 Sprinkler  

311 2.86m  5.243 Sprinkler  

747 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

748 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

749 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

750 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

751 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

752 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

753 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

754 8.00m  5.161 Sprinkler  
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Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

755 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

756 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

757 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

758 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

759 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

764 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

765 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

766 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

767 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

768 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

769 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

770 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

771 8.00m  5.161 Sprinkler  

772 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

773 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

774 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

775 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

776 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

801 12.78m Noz 2.170 Sprinkler  

802 15.78m Noz 2.170 Sprinkler  

803 21.30m Noz 2.170 Sprinkler  

804 22.21m Noz 2.170 Sprinkler  

805 20.10m Noz 2.170 Sprinkler  

806 21.01m Noz 2.170 Sprinkler  

807 19.30m Noz 2.170 Sprinkler  

808 20.21m Noz 2.170 Sprinkler  

809 18.30m Noz 2.170 Sprinkler  

810 19.21m Noz 2.170 Sprinkler  

811 17.34m Noz 2.170 Sprinkler  

812 18.25m Noz 2.170 Sprinkler  

813 16.35m Noz 2.170 Sprinkler  

814 17.26m Noz 2.170 Sprinkler  

815 15.36m Noz 2.170 Sprinkler  

816 16.27m Noz 2.170 Sprinkler  

817 14.38m Noz 2.170 Sprinkler  

818 15.29m Noz 2.170 Sprinkler  

819 13.40m Noz 2.170 Sprinkler  

820 14.31m Noz 2.170 Sprinkler  

821 2.35m Noz 2.761 Sprinkler  

823 1.00m Noz 2.761 Sprinkler  

824 2.35m Noz 2.761 Sprinkler  

825 1.00m Noz 2.761 Sprinkler  

826 2.35m Noz 2.761 Sprinkler  

827 1.00m Noz 2.761 Sprinkler  

829 2.35m Noz 2.761 Sprinkler  

830 1.00m Noz 2.761 Sprinkler  

831 11.48m Noz 2.761 Sprinkler  

832 11.48m Noz 2.761 Sprinkler  

833 11.48m Noz 2.761 Sprinkler  

834 2.85m Noz 2.761 Sprinkler  

836 11.48m Noz 2.761 Sprinkler  

837 6.07m Noz 2.761 Sprinkler  

838 4.01m Noz 2.761 Sprinkler  

839 4.10m Noz 2.761 Sprinkler  

840 4.73m Noz 2.761 Sprinkler  

841 4.20m Noz 2.761 Sprinkler  

842 6.76m Noz 2.170 Sprinkler  

843 6.76m Noz 2.170 Sprinkler  

844 6.66m Noz 2.170 Sprinkler  

845 5.66m Noz 2.170 Sprinkler  

846 4.56m Noz 2.170 Sprinkler  

847 5.14m Noz 2.761 Sprinkler  
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

• • • • • Route 1 • • • • • 

BL 28.5000 83.45 2.18 120 0.025394 0.39m Pf 0.064 
      

855 6.28m 83.45 59 2.001 Nozzle, 2.12m Pe -0.038 

237 6.66m   2.026 T(2.12m) 2.50m Pv  

BL 82.5000 171.62 0.54 120 0.000545 3.50m Pf 0.002 
      

237 6.66m 88.17  2.026 Flow (q) from Route 5  Pe  

238 6.66m   2.028  3.50m Pv  

BL 82.5000 255.11 0.80 120 0.001134 3.50m Pf 0.004 
      

238 6.66m 83.49  2.028 Flow (q) from Route 2  Pe  

239 6.66m   2.032  3.50m Pv  

BL 82.5000 338.68 1.06 120 0.001915 1.58m Pf 0.015 
      

239 6.66m 83.57  2.032 Flow (q) from Route 4 6.04m Pe  

240 6.66m   2.047 T(6.04m) 7.61m Pv  

BL 82.5000 475.13 1.48 120 0.003582 1.11m Pf 0.004 
      

240 6.66m 136.45  2.047 Flow (q) from Route 13  Pe -0.019 
241 6.86m   2.032  1.11m Pv  

BL 82.5000 558.66 1.74 120 0.004834 3.75m Pf 0.032 
   

 
  

241 6.86m 83.52 2.032 Flow (q) from Route 3 2.82m Pe -0.019 

242 7.05m  2.044 E(2.82m) 6.57m Pv  

BL 82.5000 642.47 2.00 120 0.006260 3.50m Pf 0.022 
      

242 7.05m 83.82  2.044 Flow (q) from Route 6  Pe  

243 7.05m   2.066  3.50m Pv  

BL 82.5000 726.73 2.27 120 0.007863 3.50m Pf 0.028 
      

243 7.05m 84.26  2.066 Flow (q) from Route 7  Pe  

244 7.05m   2.094  3.50m Pv  

BL 82.5000 811.54 2.53 120 0.009644 3.51m Pf 0.061 
   

 
  

244 7.05m 84.81 2.094 Flow (q) from Route 9 2.82m Pe 0.019 

245 6.86m  2.174 E(2.82m) 6.33m Pv  

BL 82.5000 897.89 2.80 120 0.011628 2.05m Pf 0.024 
      

245 6.86m 86.36  2.174 Flow (q) from Route 14  Pe 0.035 
246 6.50m   2.233  2.05m Pv  

BL 82.5000 985.43 3.07 120 0.013812 0.68m Pf 0.093 
   

 
  

246 6.50m 87.53 2.233 Flow (q) from Route 17 6.04m Pe 0.012 

247 6.38m  2.337 T(6.04m) 6.72m Pv  

BL 82.5000 1886.32 5.88 120 0.045914 5.35m Pf 0.523 
   

 
  

247 6.38m 900.89 2.337 Flow (q) from Route 10 6.04m Pe 0.525 

248 1.03m  3.385 T(6.04m) 11.39m Pv  

BL 82.5000 2137.67 6.66 120 0.057869 1.96m Pf 0.113 
      

248 1.03m 251.35  3.385 Flow (q) from Route 23  Pe -0.013 
249 1.16m   3.485  1.96m Pv  

BL 82.5000 2396.44 7.47 120 0.071491 3.94m Pf 0.282 
      

249 1.16m 128.71 + 130.05  3.485 Flow (q) from Route 25 and 26  Pe -0.026 
250 1.43m   3.740  3.94m Pv  

BL 82.5000 2664.57 8.31 120 0.086989 6.70m Pf 0.583 
      

250 1.43m 133.42 + 134.71  3.740 Flow (q) from Route 27 and 28  Pe -0.045 
251 1.89m   4.278  6.70m Pv  

BL 82.5000 2951.45 9.20 120 0.105105 3.06m Pf 0.618 
   

 
  

251 1.89m 142.84 + 144.04 4.278 Flow (q) from Route 29 and 30 2.82m Pe -0.021 

252 2.10m  4.875 E(2.82m) 5.88m Pv  

BL 107.1000 2951.45 5.46 120 0.029490 1.49m Pf 0.269 
      

252 2.10m   4.875  7.64m Pe 0.146 

253 0.61m   5.291 T(7.64m) 9.13m Pv  

BL 107.1000 3112.24 5.76 120 0.032531 0.84m Pf 0.027 
      

253 0.61m 160.79  5.291 Flow (q) from Route 35  Pe  

254 0.61m   5.318  0.84m Pv  

BL 107.1000 3272.34 6.05 120 0.035695 8.98m Pf 0.375 
   

 
  

254 0.61m 160.10 5.318 Flow (q) from Route 34 1.53m Pe -0.179 

306 2.44m  5.513 EE(1.53m) 10.50m Pv  

BL 107.1000 3434.53 6.35 120 0.039036 4.00m Pf 0.156 
      

306 2.44m 162.19  5.513 Flow (q) from Route 37  Pe -0.227 
255 4.76m   5.442  4.00m Pv  

BL 107.1000 3595.70 6.65 120 0.042493 5.84m Pf 0.475 
   

 
  

255 4.76m 161.17 5.442 Flow (q) from Route 36 5.34m Pe -0.325 

256 8.07m  5.592 EE(1.53m), E(3.82m) 11.19m Pv  

BL 107.1000 4064.65 7.52 120 0.053310 38.78m Pf 3.736 
      

256 8.07m 468.95  5.592 Flow (q) from Route 31 31.31m Pe 0.667 

257 1.27m   9.996 6E(3.82m), DelV, GV(0.76m), 70.09m Pv  

     T(7.64m)    

BL 207.3000 4064.65 2.01 120 0.002138 2.48m Pf 0.021 
  

  
  

257 1.27m 9.996  7.48m Pe -0.000 

29 1.27m 10.017 GV(1.36m), E(6.12m) 9.96m Pv  

BL 195.8340 4064.65 2.25 150 0.001867 10.08m Pf 0.058 
      

29 1.27m   10.017  21.00m Pe 0.027 

6 1.00m   10.102 3E(7.00m) 31.08m Pv  
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

BL 207.3000 4064.65 2.01 120 0.002138 1.08m Pf 0.002 
      

6 1.00m   10.102   Pe -0.000 

303 1.00m   10.104  1.08m Pv  

BL 207.3000 4064.65 2.01 120 0.002138 45.79m Pf 0.124 
      

303 1.00m   10.104  12.23m Pe 0.000 

304 1.00m   10.228 2E(6.12m) 58.03m Pv  

BL 207.3000 4064.65 2.01 120 0.002138 28.12m Pf 0.060 
      

304 1.00m   10.228   Pe  

30 1.00m   10.288  28.12m Pv  

BL 260.4000 4064.65 1.27 120 0.000704 2.58m Pf 0.007 
      

30 1.00m   10.288  7.50m Pe  

7 1.00m   10.295 E(7.50m) 10.07m Pv  

BL 195.8340 4064.65 2.25 150 0.001867 2.20m Pf 0.017 
      

7 1.00m   10.295  7.00m Pe 0.215 

31 -1.20m   10.528 E(7.00m) 9.20m Pv  

BL 241.5540 4064.65 1.48 150 0.000672 11.91m Pf 0.019 
      

31 -1.20m   10.528  15.70m Pe -0.215 

8 1.00m   10.331 2E(7.85m) 27.61m Pv  

BL 260.4000 4064.65 1.27 120 0.000704 183.14m Pf 0.145 
      

8 1.00m   10.331  22.49m Pe  

9 1.00m   10.476 2E(7.50m), 2EE(3.75m) 205.63m Pv  

BL 241.5540 4064.65 1.48 150 0.000672 16.93m Pf 0.027 
      

9 1.00m   10.476  23.55m Pe  

10 1.00m   10.503 3E(7.85m) 40.48m Pv  

BL 260.4000 4064.65 1.27 120 0.000704 38.10m Pf 0.028 
      

10 1.00m   10.503  1.70m Pe 0.000 

11 1.00m   10.531 GV(1.70m) 39.80m Pv  

BL 260.4000 4064.65 1.27 120 0.000704 128.46m Pf 0.124 
      

11 1.00m   10.531  47.02m Pe -0.171 

12 2.75m   10.483 3E(7.50m), 2EE(3.75m), 175.48m Pv  

     T(17.04m)    

BL 156.1000 4064.65 3.54 120 0.008512 2.10m 

18.20m 

20.30m 

Pf 

Pe 

Pv 

0.173 

0.206 12 

13 

2.75m 

0.65m 

  10.483 

10.862 

 

BV(3.25m), CV(10.40m), 

E(4.55m) 

BL 155.4000 4064.65 3.57 120 0.008700 1.32m Pf 0.011 
      

13 0.65m   10.862   Pe -0.008 

14 0.73m   10.865  1.32m Pv  

Pump   Velocity     

14 
15 

 4064.65 
Q=4064.65 

 
2.10 

10.865 
-2.041 

Rating: 11.500 @ 6333.00 

Churn Pressure: 14.000 

0.00 Hose Allowance At Source   

14  4064.65    

• • • • • Route 2 • • • • • 

BL 28.5000 83.49 2.18 120 0.025416 0.39m 

2.12m 
2.50m 

Pf 

Pe 

Pv 

0.064 

-0.038 854 
238 

6.28m 
6.66m 

83.49 59 2.002 
2.028 

Nozzle, 

T(2.12m) 

• • • • • Route 3 • • • • • 

BL 28.5000 83.52 2.18 120 0.025436 0.37m 

2.12m 
2.49m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.063 

-0.036 852 
241 

6.49m 
6.86m 

83.52 59 2.004 
2.032 

Nozzle, 

T(2.12m) 

• • • • • Route 4 • • • • • 

BL 28.5000 83.57 2.18 120 0.025461 0.39m 

2.12m 

2.50m 

Pf 

Pe 

Pv 

0.064 

-0.038 853 

239 

6.28m 

6.66m 

83.57 59 2.006 

2.032 

Nozzle, 

T(2.12m) 

• • • • • Route 5 • • • • • 

BL 28.5000 83.76 2.19 120 0.025567 0.39m 

2.12m 
2.50m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.064 

-0.038 859 
258 

6.11m 
6.50m 

83.76 59 2.015 
2.041 

Nozzle, 
T(2.12m) 

BL 82.5000 88.17 0.27 120 0.000159 2.00m 

2.82m 
4.82m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.001 

-0.016 258 
237 

6.50m 
6.66m 

4.41  2.041 
2.026 

Flow (q) from Route 8 

E(2.82m) 

• • • • • Route 6 • • • • • 

BL 28.5000 83.82 2.19 120 0.025601 0.39m 

2.12m 
2.50m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.064 

-0.038 850 
242 

6.66m 
7.05m 

83.82 59 2.018 
2.044 

Nozzle, 
T(2.12m) 

• • • • • Route 7 • • • • • 

BL 28.5000 84.26 2.20 120 0.025851 0.39m 

2.12m 
2.50m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.065 

-0.038 849 
243 

6.66m 
7.05m 

84.26 59 2.039 
2.066 

Nozzle, 

T(2.12m) 

• • • • • Route 8 • • • • • 

 

29/07/2022    8:54:53

58



Hydraulic Analysis Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA ABRIDORA BALAS 

© M.E.P.CAD, Inc. AutoSPRINK® 12 v12.0.61.0 29/07/2021   8:54:53 Page 11 

 

 

 

29/07/2022    8:54:53

59



Hydraulic Analysis Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA ABRIDORA BALAS 

© M.E.P.CAD, Inc. AutoSPRINK® 12 v12.0.61.0 29/07/2022   8:54:53 Page 12 

 

 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

BL 28.5000 84.79 2.22 120 0.026153 0.37m 

2.12m 

2.49m 

Pf 

Pe 

Pv 

0.065 

-0.036 869 
259 

5.59m 
5.96m 

84.79 59 2.065 
2.094 

Nozzle, 

T(2.12m) 

BL 82.5000 4.41 0.01 120 0.000001 3.11m Pf 0.000 
      

259 5.96m   2.094   Pe -0.053 
258 6.50m   2.041  3.11m Pv  

• • • • • Route 9 • • • • • 

BL 28.5000 84.81 2.22 120 0.026164 0.39m 

2.12m 
2.50m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.065 

-0.038 848 
244 

6.66m 
7.05m 

84.81 59 2.066 
2.094 

Nozzle, 

T(2.12m) 

• • • • • Route 10 • • • • • 

BL 28.5000 85.34 2.23 120 0.026467 0.39m 

2.12m 
2.50m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.066 

-0.038 874 
260 

5.31m 
5.70m 

85.34 59 2.092 
2.120 

Nozzle, 
T(2.12m) 

BL 82.5000 165.71 0.52 120 0.000510 3.50m Pf 0.002 
      

260 5.70m 80.37  2.120 Flow (q) from Route 39  Pe  

261 5.70m   2.122  3.50m Pv  

BL 82.5000 251.09 0.78 120 0.001101 3.50m Pf 0.004 
      

261 5.70m 85.37  2.122 Flow (q) from Route 11  Pe  

262 5.70m   2.126  3.50m Pv  

BL 82.5000 336.54 1.05 120 0.001893 1.57m Pf 0.014 
      

262 5.70m 85.45  2.126 Flow (q) from Route 12 6.04m Pe  

263 5.70m   2.140 T(6.04m) 7.60m Pv  

BL 82.5000 372.31 1.16 120 0.002282 2.30m Pf 0.005 
      

263 5.70m 35.78  2.140 Flow (q) from Route 38  Pe 0.039 

264 5.30m   2.185  2.30m Pv  

BL 82.5000 458.89 1.43 120 0.003359 4.94m 

2.82m 
7.76m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.026 

0.039 264 
265 

5.30m 
4.90m 

86.58  2.185 
2.250 

Flow (q) from Route 15 

E(2.82m) 

BL 82.5000 546.77 1.70 120 0.004645 3.50m Pf 0.016 
      

265 4.90m 87.88  2.250 Flow (q) from Route 18  Pe  

266 4.90m   2.267  3.50m Pv  

BL 82.5000 634.96 1.98 120 0.006125 3.50m Pf 0.021 
      

266 4.90m 88.19  2.267 Flow (q) from Route 19  Pe  

267 4.90m   2.288  3.50m Pv  

BL 82.5000 723.56 2.26 120 0.007800 4.70m 

2.82m 
7.51m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.059 

-0.039 267 
268 

4.90m 
5.30m 

88.60  2.288 
2.307 

Flow (q) from Route 21 

E(2.82m) 

BL 82.5000 812.49 2.53 120 0.009665 3.78m Pf 0.037 
      

268 5.30m 88.93  2.307 Flow (q) from Route 22  Pe -0.065 
269 5.96m   2.279  3.78m Pv  

BL 82.5000 900.89 2.81 120 0.011700 2.43m 

6.04m 
8.47m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.099 

-0.042 269 
247 

5.96m 
6.38m 

88.40  2.279 
2.337 

Flow (q) from Route 20 

T(6.04m) 

• • • • • Route 11 • • • • • 

BL 28.5000 85.37 2.23 120 0.026488 0.39m 

2.12m 

2.50m 

Pf 

Pe 

Pv 

0.066 

-0.038 873 
261 

5.31m 
5.70m 

85.37 59 2.094 
2.122 

Nozzle, 

T(2.12m) 

• • • • • Route 12 • • • • • 

BL 28.5000 85.45 2.23 120 0.026531 0.39m 

2.12m 
2.50m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.066 

-0.038 872 
262 

5.31m 
5.70m 

85.45 59 2.098 
2.126 

Nozzle, 

T(2.12m) 

• • • • • Route 13 • • • • • 

BL 28.5000 85.60 2.24 120 0.026618 1.39m 

2.12m 
3.50m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.093 

-0.136 858 
270 

5.11m 
6.50m 

85.60 59 2.105 
2.062 

Nozzle, 

T(2.12m) 

BL 82.5000 136.45 0.43 120 0.000356 0.93m Pf 0.000 
      

270 6.50m 50.85  2.062 Flow (q) from Route 16  Pe -0.016 
240 6.66m   2.047  0.93m Pv  

• • • • • Route 14 • • • • • 

BL 28.5000 86.36 2.26 120 0.027054 0.37m 

2.12m 
2.49m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.067 

-0.036 851 
245 

6.49m 
6.86m 

86.36 59 2.142 
2.174 

Nozzle, 
T(2.12m) 

• • • • • Route 15 • • • • • 

BL 28.5000 86.58 2.26 120 0.027182 0.37m 

2.12m 
2.49m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.068 

-0.036 876 
264 

4.93m 
5.30m 

86.58 59 2.153 
2.185 

Nozzle, 

T(2.12m) 

• • • • • Route 16 • • • • • 

BL 28.5000 86.63 2.26 120 0.027213 1.39m 

2.12m 
3.50m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.095 

-0.136 870 
271 

4.57m 
5.96m 

86.63 59 2.156 
2.115 

Nozzle, 

T(2.12m) 
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

BL 82.5000 50.85 0.16 120 0.000057 3.11m Pf 0.000 
      

271 5.96m   2.115   Pe -0.053 

270 6.50m   2.062  3.11m Pv  

• • • • • Route 17 • • • • • 

BL 28.5000 87.53 2.29 120 0.027740 0.39m 

2.12m 
2.50m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.069 

-0.038 857 
246 

6.11m 
6.50m 

87.53 59 2.201 
2.233 

Nozzle, 
T(2.12m) 

• • • • • Route 18 • • • • • 

BL 28.5000 87.88 2.30 120 0.027942 0.39m 

2.12m 
2.50m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.070 

-0.038 879 
265 

4.51m 
4.90m 

87.88 59 2.218 
2.250 

Nozzle, 

T(2.12m) 

• • • • • Route 19 • • • • • 

BL 28.5000 88.19 2.30 120 0.028126 0.39m 

2.12m 
2.50m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.070 

-0.038 878 
266 

4.51m 
4.90m 

88.19 59 2.234 
2.267 

Nozzle, 

T(2.12m) 

• • • • • Route 20 • • • • • 

BL 28.5000 88.40 2.31 120 0.028251 0.37m 

2.12m 
2.49m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.070 

-0.036 868 
269 

5.59m 
5.96m 

88.40 59 2.245 
2.279 

Nozzle, 

T(2.12m) 

• • • • • Route 21 • • • • • 

BL 28.5000 88.60 2.31 120 0.028369 0.39m 

2.12m 
2.50m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.071 

-0.038 877 
267 

4.51m 
4.90m 

88.60 59 2.255 
2.288 

Nozzle, 
T(2.12m) 

• • • • • Route 22 • • • • • 

BL 28.5000 88.93 2.32 120 0.028567 0.37m 

2.12m 
2.49m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.071 

-0.036 875 
268 

4.93m 
5.30m 

88.93 59 2.272 
2.307 

Nozzle, 
T(2.12m) 

• • • • • Route 23 • • • • • 

BL 20.9296 125.06 6.06 120 0.241423 0.10m Pf 0.023 
      

860 2.20m 125.06 73.4 2.903 Nozzle  Pe -0.010 
272 2.29m   2.917  0.10m Pv  

BL 26.6446 125.06 3.74 120 0.074502 1.41m Pf 0.196 
      

272 2.29m   2.917  1.22m Pe 0.017 

273 2.12m   3.130 2E(0.61m) 2.62m Pv  

BL 28.5000 125.06 3.27 120 0.053677 0.47m Pf 0.139 
      

273 2.12m   3.130  2.12m Pe 0.046 

274 1.65m   3.314 T(2.12m) 2.58m Pv  

BL 82.5000 251.35 0.78 120 0.001103 2.77m 

5.63m 
8.40m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.009 

0.061 274 
248 

1.65m 
1.03m 

126.29  3.314 
3.385 

Flow (q) from Route 24 

2E(2.82m) 

• • • • • Route 24 • • • • • 

BL 20.9296 126.29 6.12 120 0.245818 0.10m Pf 0.024 
      

864 1.34m 126.29 73.4 2.960 Nozzle  Pe 0.010 

275 1.25m   2.994  0.10m Pv  

BL 26.6446 126.29 3.77 120 0.075858 1.60m Pf 0.237 
      

275 1.25m   2.994  1.52m Pe -0.027 

276 1.52m   3.204 2E(0.61m), EE(0.30m) 3.13m Pv  

BL 28.5000 126.29 3.30 120 0.054654 0.14m Pf 0.123 
      

276 1.52m   3.204  2.12m Pe -0.013 

274 1.65m   3.314 T(2.12m) 2.25m Pv  

• • • • • Route 25 • • • • • 

BL 20.9296 128.71 6.24 120 0.254612 0.10m Pf 0.025 
      

862 1.57m 128.71 73.4 3.075 Nozzle  Pe -0.010 
277 1.67m   3.090  0.10m Pv  

BL 26.6446 128.71 3.85 120 0.078572 1.41m Pf 0.206 
      

277 1.67m   3.090  1.22m Pe 0.017 

278 1.50m   3.314 2E(0.61m) 2.62m Pv  

BL 28.5000 128.71 3.36 120 0.056610 0.33m Pf 0.139 
      

278 1.50m   3.314  2.12m Pe 0.033 

249 1.16m   3.485 C(2.12m) 2.45m Pv  

• • • • • Route 26 • • • • • 

BL 20.9296 130.05 6.30 120 0.259546 0.10m Pf 0.025 
      

866 0.72m 130.05 73.4 3.139 Nozzle  Pe 0.010 
279 0.62m   3.174  0.10m Pv  

BL 26.6446 130.05 3.89 120 0.080095 1.60m Pf 0.226 
      

279 0.62m   3.174  1.22m Pe -0.027 

280 0.90m   3.373 2E(0.61m) 2.82m Pv  

BL 28.5000 130.05 3.40 120 0.057707 0.27m Pf 0.137 
      

280 0.90m   3.373  2.12m Pe -0.026 

249 1.16m   3.485 C(2.12m) 2.38m Pv  

• • • • • Route 27 • • • • • 
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

BL 20.9296 133.42 6.46 120 0.272102 0.10m Pf 0.026 
      

863 1.85m 133.42 73.4 3.304 Nozzle  Pe -0.010 

281 1.95m   3.321  0.10m Pv  

BL 26.6446 133.42 3.99 120 0.083969 1.41m Pf 0.220 
      

281 1.95m   3.321  1.22m Pe 0.017 

282 1.77m   3.558 2E(0.61m) 2.62m Pv  

BL 28.5000 133.42 3.49 120 0.060498 0.34m Pf 0.148 
      

282 1.77m   3.558  2.12m Pe 0.033 

250 1.43m   3.740 C(2.12m) 2.45m Pv  

• • • • • Route 28 • • • • • 

BL 20.9296 134.71 6.53 120 0.277003 0.10m Pf 0.027 
      

867 0.99m 134.71 73.4 3.368 Nozzle  Pe 0.010 

283 0.90m   3.405  0.10m Pv  

BL 26.6446 134.71 4.03 120 0.085482 1.60m Pf 0.241 
      

283 0.90m   3.405  1.22m Pe -0.027 

284 1.17m   3.619 2E(0.61m) 2.82m Pv  

BL 28.5000 134.71 3.52 120 0.061588 0.26m Pf 0.146 
      

284 1.17m   3.619  2.12m Pe -0.026 

250 1.43m   3.740 C(2.12m) 2.38m Pv  

• • • • • Route 29 • • • • • 

BL 20.9296 142.84 6.92 120 0.308700 0.10m Pf 0.030 
      

861 2.32m 142.84 73.4 3.787 Nozzle  Pe -0.010 
285 2.41m   3.807  0.10m Pv  

BL 26.6446 142.84 4.27 120 0.095263 1.41m Pf 0.250 
      

285 2.41m   3.807  1.22m Pe 0.017 

286 2.24m   4.074 2E(0.61m) 2.62m Pv  

BL 28.5000 142.84 3.73 120 0.068635 0.35m Pf 0.169 
      

286 2.24m   4.074  2.12m Pe 0.034 

251 1.89m   4.278 C(2.12m) 2.46m Pv  

• • • • • Route 30 • • • • • 

BL 20.9296 144.04 6.98 120 0.313536 0.10m Pf 0.030 
      

865 1.46m 144.04 73.4 3.851 Nozzle  Pe 0.010 
287 1.36m   3.891  0.10m Pv  

BL 26.6446 144.04 4.31 120 0.096756 1.60m Pf 0.273 
      

287 1.36m   3.891  1.22m Pe -0.027 

288 1.64m   4.137 2E(0.61m) 2.82m Pv  

BL 28.5000 144.04 3.76 120 0.069711 0.25m Pf 0.165 
      

288 1.64m   4.137  2.12m Pe -0.025 

251 1.89m   4.278 C(2.12m) 2.37m Pv  

• • • • • Route 31 • • • • • 

BL 20.9296 155.07 7.51 120 0.359394 0.10m Pf 0.035 
      

822 8.30m 155.07 73.4 4.464 Nozzle  Pe -0.010 
289 8.39m   4.489  0.10m Pv  

BL 26.6446 155.07 4.64 120 0.110907 1.41m Pf 0.291 
      

289 8.39m   4.489  1.22m Pe 0.017 

290 8.22m   4.797 2E(0.61m) 2.62m Pv  

BL 28.5000 155.07 4.05 120 0.079907 0.15m Pf 0.181 
      

290 8.22m   4.797  2.12m Pe 0.015 

291 8.07m   4.993 T(2.12m) 2.27m Pv  

BL 43.1000 155.07 1.77 120 0.010660 4.00m Pf 0.043 
      

291 8.07m   4.993   Pe  

307 8.07m   5.035  4.00m Pv  

BL 43.1000 310.81 3.55 120 0.038584 4.00m Pf 0.154 
      

307 8.07m 155.74  5.035 Flow (q) from Route 32  Pe  

292 8.07m   5.190  4.00m Pv  

BL 43.1000 468.95 5.36 120 0.082580 1.73m Pf 0.403 
      

292 8.07m 158.14  5.190 Flow (q) from Route 33 3.15m Pe  

256 8.07m   5.592 C(3.15m) 4.88m Pv  

• • • • • Route 32 • • • • • 

BL 20.9296 155.74 7.54 120 0.362268 0.10m Pf 0.035 
      

880 8.30m 155.74 73.4 4.502 Nozzle  Pe -0.010 
308 8.39m   4.528  0.10m Pv  

BL 26.6446 155.74 4.66 120 0.111794 1.41m Pf 0.293 
      

308 8.39m   4.528  1.22m Pe 0.017 

309 8.22m   4.838 2E(0.61m) 2.62m Pv  

BL 28.5000 155.74 4.07 120 0.080545 0.15m Pf 0.182 
      

309 8.22m   4.838  2.12m Pe 0.015 

307 8.07m   5.035 T(2.12m) 2.27m Pv  

• • • • • Route 33 • • • • • 

BL 20.9296 158.14 7.66 120 0.372653 0.10m Pf 0.036 
      

828 8.30m 158.14 73.4 4.642 Nozzle  Pe -0.010 
295 8.39m   4.668  0.10m Pv  
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 
Upstream 

BL 26.6446 158.14 4.73 120  0.114999   1.41m Pf  0.302 
        

295 8.39m  4.668     1.22m Pe 0.017 

296 8.22m  4.987  2E(0.61m)   2.62m Pv 

BL 28.5000 158.14 4.13 120  0.082854   0.15m Pf  0.188 
        

296 8.22m  4.987     2.12m Pe 0.015 

292 8.07m  5.190  T(2.12m)   2.27m Pv 

• • • • • Route 34 • • • • • 

BL 20.9296 160.10 7.76 120  0.381263   0.10m Pf  0.037 
        

856 0.83m 160.10 73.4 4.758  Nozzle    Pe -0.010 
293 0.93m  4.785     0.10m Pv 

BL 26.6446 160.10 4.79 120  0.117656   1.41m Pf  0.309 
        

293 0.93m  4.785     1.22m Pe 0.017 

294 0.76m  5.111  2E(0.61m)   2.62m Pv 

BL 28.5000 160.10 4.18 120  0.084769   0.15m Pf  0.192 
        

294 0.76m  5.111     2.12m Pe 0.015 

254 0.61m  5.318  T(2.12m)   2.27m Pv 

• • • • • Route 35 • • • • • 

BL 20.9296 160.79 7.79 120 0.384295 0.10m Pf  0.037 
        

871 0.83m 160.79 73.4 4.799  Nozzle    Pe -0.010 
299 0.93m  4.827     0.10m Pv 

BL 26.6446 160.79 4.81 120  0.118591   1.41m Pf  0.311 
        

299 0.93m  4.827     1.22m Pe 0.017 

300 0.76m  5.155  2E(0.61m)   2.62m Pv 

BL 28.5000 160.79 4.20 120  0.085443   0.15m Pf  0.085 
        

300 0.76m  5.155     0.85m Pe 0.015 

301 0.61m  5.255  E(0.85m)   1.00m Pv 

BL 43.1000 160.79 1.84 120  0.011399   3.16m Pf  0.036 
        

301 0.61m  5.255      Pe 0.000 
253 0.61m  5.291     3.16m Pv 

• • • • • Route 36 • • • • • 

BL 20.9296 161.17 7.81 120 0.385983 0.10m Pf  0.037 
        

835 5.23m 161.17 73.4 4.822  Nozzle    Pe -0.008 
297 5.30m  4.851     0.10m Pv 

BL 26.6446 161.17 4.82 120  0.119112   1.41m Pf  0.313 
        

297 5.30m  4.851     1.22m Pe 0.014 

298 5.16m  5.178  2E(0.61m)   2.62m Pv 

BL 28.5000 161.17 4.21 120  0.085818   0.50m Pf  0.224 
        

298 5.16m  5.178     2.12m Pe 0.040 

255 4.76m  5.442  T(2.12m)   2.61m Pv 

• • • • • Route 37 • • • • • 

BL 20.9296 162.19 7.86 120 0.390492 0.10m Pf  0.038 
        

881 2.93m 162.19 73.4 4.882  Nozzle    Pe -0.008 
310 3.00m  4.913     0.10m Pv 

BL 26.6446 162.19 4.85 120  0.120504   1.41m Pf  0.316 
        

310 3.00m  4.913     1.22m Pe 0.014 

311 2.86m  5.243  2E(0.61m)   2.62m Pv 

BL 28.5000 162.19 4.24 120  0.086821   0.52m Pf  0.229 
        

311 2.86m  5.243     2.12m Pe 0.042 

306 2.44m  5.513  T(2.12m)   2.64m Pv 

• • • • • Route 38 • • • • • 

BL 82.5000 35.78 0.11 120 0.000030 1.48m Pf  0.000 
        

271 5.96m  2.115      Pe 0.025 
263 5.70m  2.140     1.48m Pv 

• • • • • Route 39 • • • • • 

BL 82.5000 80.37 0.25 120 0.000134 2.55m Pf  0.001 
        

259 5.96m  2.094     2.82m Pe 0.025 

260 5.70m  2.120  E(2.82m)   5.37m Pv 
 

Equivalent Pipe Lengths of Valves and Fittings (C=120 only)  C Value Multiplier  

 

( Actual Inside Diameter 
4.87 )   

Value Of C 100 130 140 
 

150 

 Schedule 40 Steel Pipe Inside Diameter  = Factor Multiplying Factor 0.713 1.16 1.33  1.51 
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 
Upstream 

 Pipe Type Legend Units Legend  Fittings Legend  

 AO     Arm-Over Diameter Millimeter 

Elevation Meter 

Flow L/min 

Discharge L/min 

Velocity mps 

Pressure bar 

Length Meter 

Friction Loss bar/Meter 

HWC Hazen-Williams Constant 

Pt Total pressure at a point in a pipe 

Pn Normal pressure at a point in a pipe 

Pf Pressure loss due to friction between points 

Pe Pressure due to elevation difference between indicated points 

Pv Velocity pressure at a point in a pipe 

ALV Alarm Valve  

BL Branch Line 
AngV 

Angle Valve 

CM    Cross Main b Bushing 

DN     Drain BalV Ball Valve 

DR     Drop BFP Backflow Preventer 

DY Dynamic BV Butterfly Valve 

FM     Feed Main C Cross Flow Turn 90° 

FR Feed Riser cplg Coupling 

MS     Miscellaneous Cr Cross Run 

OR     Outrigger CV Check Valve 

RN     Riser Nipple DelV Deluge Valve 

SP Sprig DPV Dry Pipe Valve 

ST Stand Pipe E 90° Elbow 

UG    Underground EE 45° Elbow 
 

Ee1 11¼° Elbow 
 

Ee2 22½° Elbow 

f Flow Device 

fd Flex Drop 

FDC Fire Department Connection 

fE 90° FireLock(TM) Elbow 

fEE 45° FireLock(TM) Elbow 

flg Flange 

FN Floating Node 

fT FireLock(TM) Tee 

g Gauge 

GloV Globe Valve 

GV Gate Valve 

Ho Hose 

Hose Hose 

HV Hose Valve 

Hyd Hydrant 

LtE Long Turn Elbow 

mecT Mechanical Tee 

Noz Nozzle 

P1 Pump In 

P2 Pump Out 

PIV Post Indicating Valve 

PO Pipe Outlet 

PRV Pressure Reducing Valve 

PrV Pressure Relief Valve 

red Reducer/Adapter 

S Supply 

sCV Swing Check Valve 

Spr Sprinkler 

St Strainer 

T Tee Flow Turn 90° 

Tr Tee Run 

U Union 

WirF Wirsbo 

WMV Water Meter Valve 

Z Cap 
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Flow Diagram (Top View) Job Number: 1 
Report Description: PULVERIZADA ABRIDORA BALAS 
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Flow Diagram (Isometric View) Job Number: 1 
Report Description: PULVERIZADA ABRIDORA BALAS 
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Flow Diagram (Current View) Job Number: 1 
Report Description: PULVERIZADA ABRIDORA BALAS 
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PROYECTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS 

 
 

2.3 Zona 2: Rociadores de diluvio 

 

 En este caso se evalúa el funcionamiento simultáneo de los siguientes 

sistemas: 

 

 -Sistema de rociadores con diseño UNE EN 12845 

 

 Con las siguientes características de diseño: 

 Área de aplicación (𝑚2)   210 

 Densidad de diseño (lpm/𝑚2)  32.5 

 

 Vemos el informe de cálculo del escenario a continuación: 
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Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 

Job 

Job Number 

1 
Design Engineer 

OTR 
Job Name: 

LAFARGE HOLCIM 

Phone FAX 

Address 1 State Certification/License Number 

Address 2 AHJ 

Address 3 Job Site/Building 

ROCIADORES ACOPIO 

System 

Density 

32.500L/min/m² 

Area of Application 

210.00m² 

Most Demanding Sprinkler Data 

115.33 K-Factor 262.00 at 5.161 

Hose Streams 

0.00 

Coverage Per Sprinkler 

NA 

Number Of Sprinklers Calculated 

28 

System Pressure Demand 

10.509 

System Flow Demand 

6738.12 

Total Demand 

6738.12 @ 10.509 

Pressure Result 

+0.786 (7.0%) 

Supplies Check Point Gauges 

Node Name Flow(L/min)   Hose Flow(L/min)    Static(bar)      Residual(bar) 

14   6333.00 Pump 14.000 11.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pumps: Static = Churn (Pressure @ Zero Flow) 

Identifier Pressure(bar) K-Factor(K bar) Flow(L/min) 

BOR  0.000  0  0.00 

EDIFICIOS REV9.cad NA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hydraulic Overview 
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Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 

Job 
Job Number 

1 
Design Engineer 

OTR 

Job Name: 

LAFARGE HOLCIM 

State Certification/License Number 

Address 1 AHJ 

Address 2 Job Site/Building 

ROCIADORES ACOPIO 

Address 3 Drawing Name 

INSTALACIÓN SRF 

System Remote Area(s) 
Most Demanding Sprinkler Data 

115.33 K-Factor 262.00 at 5.161 
    Occupancy 

Spec. Warehouse 

Job Suffix 

Manually Flowing 

Hose Allowance At Source 

0.00 

Density 

32.500L/min/m² 

Area of Application 

210.00m² 

Additional Hose Supplies 
 

Node 

  
Flow(L/min) 

   Number Of Sprinklers Calculated 

28 

Coverage Per Sprinkler 

NA 

AutoPeak Results: Pressure For Remote Area(s) Adjacent To Most Remote Area 

 

Total Hose Streams 

0.00 

System Flow Demand 

6738.12 

Total Water Required (Including Hose Allowance) 

6738.12 

Maximum Pressure Unbalance In Loops 

0.000 

Maximum Velocity Above Ground 

7.10 between nodes 35 and 121 

Maximum Velocity Under Ground  

Volume capacity of Wet Pipes 

48.60m³ 

Volume capacity of Dry Pipes 

Supplies 

 
Node 

 
Name 

Hose Flow 

(L/min) 

Static 

(bar) 

Residual 

(bar) 
@ 

Flow 

(L/min) 

Available 

(bar) 
@ 

Total Demand 

(L/min) 

Required 

(bar) 

Safety Margin 

(bar) 

14 
 

Pump 14.000 11.500 6333.00 11.295 6738.12 10.509 0.786 

 
 
 
 
 
 

 
Pumps: Static = Churn (Pressure @ Zero Flow) 

Contractor 

 Contractor Number Contact Name Contact Title 

Name of Contractor: Phone Extension 

Address 1 FAX 

Address 2 E-mail 

Address 3 Web-Site 

Hydraulic Summary 
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Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 
Hydraulic Graph 

Pump at Node 14 
 

 
Hydraulic Graph Static + Churn Pressure Rated Pump Pressure 

Pump at Node 14 14.000 11.500 @ 6333.00 

Static: Pressure Churn Pressure 

0.000 14.000 

Residual: Pressure 

0.000 @ 0.00 

Available Pressure at Time of Test Available Pressure at Pump Discharge 

0.000 @ 0.00 11.295 @ 6738.12 

System Demand 

10.509 @ 6738.12 
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Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 

 
Device 

Actual Flow 

(L/min) 

Minimum Flow 

(L/min) 

K-Factor 

(K bar) 

Pressure 

(bar) 

  

  Sprinkler 104 262.00 262.00 115.33 5.161   

Sprinkler 105 262.28 262.00 115.33 5.172   

Sprinkler 106 262.94 262.00 115.33 5.198   

Sprinkler 107 264.13 262.00 115.33 5.245   

Sprinkler 108 266.00 262.00 115.33 5.320   

Sprinkler 109 268.67 262.00 115.33 5.427   

Sprinkler 110 272.25 262.00 115.33 5.573   

Sprinkler 115 262.00 262.00 115.33 5.161   

Sprinkler 116 262.28 262.00 115.33 5.172   

Sprinkler 117 262.95 262.00 115.33 5.198   

Sprinkler 118 264.16 262.00 115.33 5.246   

Sprinkler 119 266.04 262.00 115.33 5.321   

Sprinkler 120 268.72 262.00 115.33 5.429   

Sprinkler 121 272.32 262.00 115.33 5.575   

Sprinkler 123 267.02 262.00 115.33 5.360   

Sprinkler 124 267.13 262.00 115.33 5.365   

Sprinkler 125 267.52 262.00 115.33 5.381   

Sprinkler 126 268.37 262.00 115.33 5.415   

Sprinkler 127 269.80 262.00 115.33 5.473   

Sprinkler 128 267.02 262.00 115.33 5.360   

Sprinkler 129 267.13 262.00 115.33 5.365   

Sprinkler 130 267.53 262.00 115.33 5.381   

Sprinkler 131 268.39 262.00 115.33 5.416   

Sprinkler 132 269.84 262.00 115.33 5.474   

Sprinkler 137 84.76 28.55 40.37 4.408   

Sprinkler 138 86.05 28.55 40.37 4.544   

Sprinkler 139 84.76 28.55 40.37 4.408   

Sprinkler 140 86.05 28.55 40.37 4.544   

  Most Demanding Sprinkler Data 

Summary Of Outflowing Devices 
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Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 

Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

104 8.00m Spr(-5.161) 5.161 262.00  

105 8.00m Spr(-5.172) 5.172 262.28  

106 8.00m Spr(-5.198) 5.198 262.94  

107 8.00m Spr(-5.245) 5.245 264.13  

108 8.00m Spr(-5.320) 5.320 266.00  

109 8.00m Spr(-5.427) 5.427 268.67  

110 8.00m Spr(-5.573) 5.573 272.25  

115 8.00m Spr(-5.161) 5.161 262.00  

116 8.00m Spr(-5.172) 5.172 262.28  

117 8.00m Spr(-5.198) 5.198 262.95  

118 8.00m Spr(-5.246) 5.246 264.16  

119 8.00m Spr(-5.321) 5.321 266.04  

120 8.00m Spr(-5.429) 5.429 268.72  

121 8.00m Spr(-5.575) 5.575 272.32  

123 9.50m Spr(-5.360) 5.360 267.02  

124 9.50m Spr(-5.365) 5.365 267.13  

125 9.50m Spr(-5.381) 5.381 267.52  

126 9.50m Spr(-5.415) 5.415 268.37  

127 9.50m Spr(-5.473) 5.473 269.80  

128 9.50m Spr(-5.360) 5.360 267.02  

129 9.50m Spr(-5.365) 5.365 267.13  

130 9.50m Spr(-5.381) 5.381 267.53  

131 9.50m Spr(-5.416) 5.416 268.39  

132 9.50m Spr(-5.474) 5.474 269.84  

137 8.00m Spr(-4.408) 4.408 84.76  

138 8.00m Spr(-4.544) 4.544 86.05  

139 8.00m Spr(-4.408) 4.408 84.76  

140 8.00m Spr(-4.544) 4.544 86.05  

2 8.00m E(2.13m) 5.877   

6 1.00m E(7.00m) 8.605   

7 1.00m E(7.50m) 9.099   

8 1.00m E(7.85m) 9.190   

9 1.00m E(7.50m) 9.558   

10 1.00m E(7.85m) 9.628   

11 1.00m GV(1.70m) 9.699   

12 2.75m T(17.04m) 9.843   

13 0.65m E(4.55m) 10.488   

14 0.73m P2(-11.289) 10.509   

18 8.00m E(2.13m) 5.874   

19 9.50m E(2.13m) 5.360   

20 9.50m E(2.13m) 5.360   

24 1.27m T(12.53m) 7.022   

25 1.27m PO(9.75m) 7.026   

26 0.74m BV(3.25m) 7.371   

27 0.67m  7.379   

28 1.27m PO(9.75m) 8.362   

29 1.27m E(6.12m) 8.431   

30 1.00m  9.080   

31 -1.20m E(7.00m) 9.358   

34 8.00m T(4.57m) 6.052   

35 8.00m PO(4.57m) 6.057   

36 8.00m E(6.12m) 6.069   

37 1.27m E(6.12m) 6.956   

38 8.00m T(1.52m) 5.157   

39 8.00m T(1.52m) 5.157   

111 8.00m  5.161 Sprinkler  

122 8.00m  5.161 Sprinkler  

133 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

134 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

135 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

136 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

747 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  
      

Node Analysis 
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Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 

Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

748 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

749 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

750 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

751 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

752 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

753 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

754 8.00m  5.161 Sprinkler  

755 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

756 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

757 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

758 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

759 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

764 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

765 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

766 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

767 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

768 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

769 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

770 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

771 8.00m  5.161 Sprinkler  

772 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

773 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

774 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

775 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

776 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

 

Node Analysis 
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Hydraulic Analysis Job Number: 1 
Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

• • • • • Route 1 • • • • • 

BL 77.9272 430.71 1.51 120 0.003944 2.75m Pf 0.011 
      

104 8.00m 262.00 115.33 5.161 Sprinkler  Pe  

105 8.00m   5.172  2.75m Pv  

BL 77.9272 692.98 2.42 120 0.009506 2.75m Pf 0.026 
      

105 8.00m 262.28 115.33 5.172 Sprinkler  Pe  

106 8.00m   5.198  2.75m Pv  

BL 77.9272 955.92 3.34 120 0.017236 2.75m Pf 0.047 
      

106 8.00m 262.94 115.33 5.198 Sprinkler  Pe  

107 8.00m   5.245  2.75m Pv  

BL 77.9272 1220.05 4.26 120 0.027068 2.75m Pf 0.074 
      

107 8.00m 264.13 115.33 5.245 Sprinkler  Pe  

108 8.00m   5.320  2.75m Pv  

BL 77.9272 1486.05 5.19 120 0.038988 2.75m Pf 0.107 
      

108 8.00m 266.00 115.33 5.320 Sprinkler  Pe  

109 8.00m   5.427  2.75m Pv  

BL 77.9272 1754.72 6.13 120 0.053021 2.75m Pf 0.146 
      

109 8.00m 268.67 115.33 5.427 Sprinkler  Pe  

110 8.00m   5.573  2.75m Pv  

BL 77.9272 2026.98 7.08 120 0.069236 2.36m Pf 0.480 
      

110 8.00m 272.25 115.33 5.573 Sprinkler, 4.57m Pe  

34 8.00m   6.052 T(4.57m) 6.93m Pv  

CM 209.5246 3364.12 1.63 120 0.001430 3.30m Pf 0.005 
      

34 8.00m 1337.14  6.052 Flow (q) from Route 3  Pe  

35 8.00m   6.057  3.30m Pv  

CM 209.5246 6738.12 3.26 120 0.005171 2.23m Pf 0.012 
 

35 8.00m 2031.39 + 1342.60 6.057 Flow (q) from Route 2 and 4  Pe -0.000 
36 8.00m 6.069 2.23m Pv  

BL 207.3000 6738.12 3.33 120 0.005447 9.86m 

31.95m 
41.80m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.228 

0.660 36 
37 

8.00m 
1.27m 

  6.069 
6.956 

E(6.12m) 

4E(6.12m), GV(1.36m) 

CM 209.5246 6738.12 3.26 120 0.005171 0.10m Pf 0.065 
      

37 1.27m   6.956  12.53m Pe 0.000 

24 1.27m   7.022 T(12.53m) 12.63m Pv  

CM 209.5246 6738.12 3.26 120 0.005171 0.93m Pf 0.005 
      

24 1.27m   7.022   Pe -0.000 
25 1.27m   7.026  0.93m Pv  

BL 156.1000 6738.12 5.87 120 0.021683 0.53m 

13.00m 
13.53m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.293 

0.052 25 
26 

1.27m 
0.74m 

  7.026 
7.371 

PO(9.75m) 
BV(3.25m) 

DY 154.0510 6738.12 6.03 120 0.023124 0.00m Pf 0.000 
      

26 0.74m   7.371   Pe 0.007 
27 0.67m   7.379  0.00m Pv  

BL 156.1000 6738.12 5.87 120 0.021683 2.90m Pf 1.042 
      

27 0.67m   7.379  22.10m Pe -0.059 

28 1.27m   8.362 2E(4.55m), CV(-0.500), 25.01m Pv  

     BV(3.25m), PO(9.75m)    

BL 207.3000 6738.12 3.33 120 0.005447 5.21m 

7.48m 
12.69m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.069 

-0.000 28 
29 

1.27m 
1.27m 

  8.362 
8.431 

 
GV(1.36m), E(6.12m) 

BL 195.8340 6738.12 3.73 150 0.004756 10.08m Pf 0.148 
      

29 1.27m   8.431  21.00m Pe 0.027 

6 1.00m   8.605 3E(7.00m) 31.08m Pv  

BL 207.3000 6738.12 3.33 120 0.005447 74.99m Pf 0.475 
      

6 1.00m   8.605  12.23m Pe  

30 1.00m   9.080 2E(6.12m) 87.23m Pv  

BL 260.4000 6738.12 2.11 120 0.001794 2.58m Pf 0.018 
      

30 1.00m   9.080  7.50m Pe  

7 1.00m   9.099 E(7.50m) 10.07m Pv  

BL 195.8340 6738.12 3.73 150 0.004756 2.20m Pf 0.044 
      

7 1.00m   9.099  7.00m Pe 0.215 

31 -1.20m   9.358 E(7.00m) 9.20m Pv  

BL 241.5540 6738.12 2.45 150 0.001712 11.91m Pf 0.047 
      

31 -1.20m   9.358  15.70m Pe -0.215 

8 1.00m   9.190 2E(7.85m) 27.61m Pv  

BL 260.4000 6738.12 2.11 120 0.001794 183.14m Pf 0.369 
      

8 1.00m   9.190  22.49m Pe  

9 1.00m   9.558 2E(7.50m), 2EE(3.75m) 205.63m Pv  

BL 241.5540 6738.12 2.45 150 0.001712 16.93m Pf 0.069 
      

9 1.00m   9.558  23.55m Pe  

10 1.00m   9.628 3E(7.85m) 40.48m Pv  

BL 260.4000 6738.12 2.11 120 0.001794 
38.10m 

1.70m 
39.80m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.071 

0.000 10 
11 

1.00m 
1.00m 

  9.628 
9.699 

 
GV(1.70m) 
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Hydraulic Analysis Job Number: 1 
Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

BL 260.4000 6738.12 2.11 120 0.001794 128.46m Pf 0.315 
      

11 1.00m   9.699  47.02m Pe -0.171 

12 2.75m   9.843 3E(7.50m), 2EE(3.75m), 175.48m Pv  

     T(17.04m)    

BL 156.1000 6738.12 5.87 120 0.021683 2.10m 

18.20m 

20.30m 

Pf 

Pe 

Pv 

0.440 

0.206 12 

13 

2.75m 

0.65m 

  9.843 

10.488 

 

BV(3.25m), CV(10.40m), 

E(4.55m) 

BL 155.4000 6738.12 5.92 120 0.022162 1.32m Pf 0.029 
      

13 0.65m   10.488   Pe -0.008 
14 0.73m   10.509  1.32m Pv  

Pump   Velocity     

14 
15 

 6738.12 
Q=6738.12 

 
3.48 

10.509 
-0.786 

Rating: 11.500 @ 6333.00 

Churn Pressure: 14.000 

0.00 Hose Allowance At Source   

14  6738.12    

• • • • • Route 2 • • • • • 

BL 77.9272 434.91 1.52 120 0.004015 2.75m Pf 0.011 
      

115 8.00m 262.00 115.33 5.161 Sprinkler  Pe  

116 8.00m   5.172  2.75m Pv  

BL 77.9272 697.20 2.44 120 0.009613 2.75m Pf 0.026 
      

116 8.00m 262.28 115.33 5.172 Sprinkler  Pe  

117 8.00m   5.198  2.75m Pv  

BL 77.9272 960.15 3.36 120 0.017378 2.75m Pf 0.048 
      

117 8.00m 262.95 115.33 5.198 Sprinkler  Pe  

118 8.00m   5.246  2.75m Pv  

BL 77.9272 1224.31 4.28 120 0.027244 2.75m Pf 0.075 
      

118 8.00m 264.16 115.33 5.246 Sprinkler  Pe  

119 8.00m   5.321  2.75m Pv  

BL 77.9272 1490.35 5.21 120 0.039196 2.75m Pf 0.108 
      

119 8.00m 266.04 115.33 5.321 Sprinkler  Pe  

120 8.00m   5.429  2.75m Pv  

BL 77.9272 1759.07 6.15 120 0.053264 2.75m Pf 0.146 
      

120 8.00m 268.72 115.33 5.429 Sprinkler  Pe  

121 8.00m   5.575  2.75m Pv  

BL 77.9272 2031.39 7.10 120 0.069516 2.36m Pf 0.482 
      

121 8.00m 272.32 115.33 5.575 Sprinkler, 4.57m Pe  

35 8.00m   6.057 PO(4.57m) 6.93m Pv  

• • • • • Route 3 • • • • • 

BL 77.9272 264.32 0.92 120 0.001598 2.75m Pf 0.004 
      

123 9.50m 267.02 115.33 5.360 Sprinkler  Pe  

124 9.50m   5.365  2.75m Pv  

BL 77.9272 531.45 1.86 120 0.005818 2.75m Pf 0.016 
      

124 9.50m 267.13 115.33 5.365 Sprinkler  Pe  

125 9.50m   5.381  2.75m Pv  

BL 77.9272 798.97 2.79 120 0.012369 2.75m Pf 0.034 
      

125 9.50m 267.52 115.33 5.381 Sprinkler  Pe  

126 9.50m   5.415  2.75m Pv  

BL 77.9272 1067.34 3.73 120 0.021136 2.75m Pf 0.058 
      

126 9.50m 268.37 115.33 5.415 Sprinkler  Pe  

127 9.50m   5.473  2.75m Pv  

BL 77.9272 1337.14 4.67 120 0.032069 3.64m 

4.27m 
7.91m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.254 

0.147 127 
18 

9.50m 
8.00m 

269.80 115.33 5.473 
5.874 

Sprinkler, 

2E(2.13m) 

BL 77.9272 1337.14 4.67 120 0.032069 1.00m Pf 0.179 
      

18 8.00m   5.874  4.57m Pe 0.000 

34 8.00m   6.052 T(4.57m) 5.57m Pv  

• • • • • Route 4 • • • • • 

BL 77.9272 2.70 0.01 120 0.000000 1.10m Pf 0.000 
      

123 9.50m 267.02 115.33 5.360 Sprinkler, 2.13m Pe  

19 9.50m   5.360 E(2.13m) 3.23m Pv  

CM 161.4678 2.70 0.00 120 0.000000 3.30m Pf 0.000 
      

19 9.50m   5.360   Pe  

20 9.50m   5.360  3.30m Pv  

BL 77.9272 2.70 0.01 120 0.000000 1.10m Pf 0.000 
      

20 9.50m   5.360 E(2.13m) 2.13m Pe  

128 9.50m   5.360  3.23m Pv  

BL 77.9272 269.71 0.94 120 0.001659 2.75m Pf 0.005 
      

128 9.50m 267.02 115.33 5.360 Sprinkler  Pe  

129 9.50m   5.365  2.75m Pv  
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Hydraulic Analysis Job Number: 1 
Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 
Upstream 

BL 77.9272 536.84 1.88 120  0.005928 2.75m Pf  0.016 
      

129 9.50m 267.13 115.33 5.365  Sprinkler  Pe 

130 9.50m  5.381   2.75m Pv 

BL 77.9272 804.38 2.81 120  0.012525 2.75m Pf  0.034 
      

130 9.50m 267.53 115.33 5.381  Sprinkler  Pe 
131 9.50m  5.416   2.75m Pv 

BL 77.9272 1072.77 3.75 120  0.021335 2.75m Pf  0.059 
      

131 9.50m 268.39 115.33 5.416  Sprinkler  Pe 
132 9.50m  5.474   2.75m Pv 

BL 77.9272 1342.60 4.69 120  0.032312 3.64m 

4.27m 

7.91m 

Pf  0.256 

Pe   0.147 

Pv 

132 

2 

9.50m 269.84 

8.00m 

115.33 5.474 

5.877 

 Sprinkler, 

2E(2.13m) 

BL 77.9272 1342.60 4.69 120  0.032312 1.00m 

4.57m 
5.57m 

Pf  0.180 

Pe   0.000 
Pv 

2 
35 

8.00m 
8.00m 

 5.877 
6.057 

  
PO(4.57m) 

• • • • • Route 5 • • • • • 

BL 26.6446 84.76 2.53 120 0.036273 3.75m Pf  0.136 
      

137 8.00m 84.76 40.37 4.408  Sprinkler  Pe 0.000 
138 8.00m  4.544   3.75m Pv 

BL 26.6446 170.81 5.11 120  0.132621 3.10m 

1.52m 
4.62m 

Pf  0.613 

Pe -0.000 
Pv 

138 
38 

8.00m 86.05 
8.00m 

40.37 4.544 
5.157 

 Sprinkler, 

T(1.52m) 

BL 77.9272 168.71 0.59 120  0.000696 0.90m Pf  0.004 
      

38 8.00m  5.157  T(4.57m) 4.57m Pe 
104 8.00m  5.161   5.47m Pv 

• • • • • Route 6 • • • • • 

BL 26.6446 84.76 2.53 120 0.036273 3.75m Pf  0.136 
      

139 8.00m 84.76 40.37 4.408  Sprinkler  Pe 0.000 
140 8.00m  4.544   3.75m Pv 

BL 26.6446 170.81 5.11 120  0.132621 3.10m 

1.52m 
4.62m 

Pf  0.613 

Pe -0.000 
Pv 

140 
39 

8.00m 86.05 
8.00m 

40.37 4.544 
5.157 

 Sprinkler, 

T(1.52m) 

BL 77.9272 172.91 0.60 120  0.000729 0.90m Pf  0.004 
      

39 8.00m 2.10  5.157  T(4.57m), Flow (q) from Route 7 4.57m Pe 
115 8.00m  5.161   5.47m Pv 

• • • • • Route 7 • • • • • 

CM 161.4678 2.10 0.00 120 0.000000 3.30m Pf  0.000 
      

38 8.00m  5.157    Pe 

39 8.00m  5.157   3.30m Pv 
 

Equivalent Pipe Lengths of Valves and Fittings (C=120 only)  C Value Multiplier  

 

( Actual Inside Diameter 
4.87 )   

Value Of C 100 130 140 
 

150 

 Schedule 40 Steel Pipe Inside Diameter  = Factor Multiplying Factor 0.713 1.16 1.33  1.51 
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Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 
Upstream 

 Pipe Type Legend Units Legend  Fittings Legend  

 AO     Arm-Over Diameter Millimeter 

Elevation Meter 

Flow L/min 

Discharge L/min 

Velocity mps 

Pressure bar 

Length Meter 

Friction Loss bar/Meter 

HWC Hazen-Williams Constant 

Pt Total pressure at a point in a pipe 

Pn Normal pressure at a point in a pipe 

Pf Pressure loss due to friction between points 

Pe Pressure due to elevation difference between indicated points 

Pv Velocity pressure at a point in a pipe 

ALV Alarm Valve  

BL Branch Line AngV Angle Valve 

CM    Cross Main b Bushing 

DN     Drain BalV Ball Valve 

DR     Drop BFP Backflow Preventer 

DY Dynamic BV Butterfly Valve 

FM     Feed Main C Cross Flow Turn 90° 

FR Feed Riser cplg Coupling 

MS     Miscellaneous Cr Cross Run 

OR     Outrigger CV Check Valve 

RN     Riser Nipple DelV Deluge Valve 

SP Sprig DPV Dry Pipe Valve 

ST Stand Pipe E 90° Elbow 

UG    Underground EE 45° Elbow 
 

Ee1 11¼° Elbow 
 

Ee2 22½° Elbow 

f Flow Device 

fd Flex Drop 

FDC Fire Department Connection 

fE 90° FireLock(TM) Elbow 

fEE 45° FireLock(TM) Elbow 

flg Flange 

FN Floating Node 

fT FireLock(TM) Tee 

g Gauge 

GloV Globe Valve 

GV Gate Valve 

Ho Hose 

Hose Hose 

HV Hose Valve 

Hyd Hydrant 

LtE Long Turn Elbow 

mecT Mechanical Tee 

Noz Nozzle 

P1 Pump In 

P2 Pump Out 

PIV Post Indicating Valve 

PO Pipe Outlet 

PRV Pressure Reducing Valve 

PrV Pressure Relief Valve 

red Reducer/Adapter 

S Supply 

sCV Swing Check Valve 

Spr Sprinkler 

St Strainer 

T Tee Flow Turn 90° 

Tr Tee Run 

U Union 

WirF Wirsbo 

WMV Water Meter Valve 

Z Cap 

Hydraulic Analysis 
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Flow Diagram (Top View) Job Number: 1 
Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80



© M.E.P.CAD, Inc. AutoSPRINK® 12 v12.0.61.0 28/07/2022 17:06:59 Page 12 
 

Flow Diagram (Isometric View) Job Number: 1 
Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 
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Flow Diagram (Current View) Job Number: 1 
Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 
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PROYECTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS 

 
 

2.4 Zona 3: Rociadores de diluvio 

 

 En este escenario se evalúa el funcionamiento simultáneo de los 

siguientes sistemas: 

 

 -Sistema de rociadores con diseño UNE EN 12845 

 

 Con las siguientes características de diseño: 

 Área de aplicación (𝑚2)   210 

 Densidad de diseño (lpm/𝑚2)  32.5 

 

 Vemos el informe de cálculo del escenario a continuación: 
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Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 2 

Job 

Job Number 

1 
Design Engineer 

OTR 

Job Name: 

LAFARGE HOLCIM 

Phone FAX 

Address 1 State Certification/License Number 

Address 2 AHJ 

Address 3 Job Site/Building 

ROCIADORES ACOPIO 2 

System 

Density 

32.500L/min/m² 

Area of Application 

210.00m² 

Most Demanding Sprinkler Data 

115.33 K-Factor 262.00 at 5.161 

Hose Streams 

0.00 

Coverage Per Sprinkler 

NA 

Number Of Sprinklers Calculated 

28 

System Pressure Demand 

10.618 

System Flow Demand 

6738.12 

Total Demand 

6738.12 @ 10.618 

Pressure Result 

+0.677 (6.0%) 

Supplies Check Point Gauges 

Node Name Flow(L/min)   Hose Flow(L/min)    Static(bar)      Residual(bar) 14

   6333.00 Pump 14.000 11.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pumps: Static = Churn (Pressure @ Zero Flow) 

Identifier Pressure(bar) K-Factor(K bar) Flow(L/min) 

BOR  0.000  0  0.00 

EDIFICIOS REV9.cad NA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hydraulic Overview 
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Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 2 

Job 

Job Number 

1 

Design Engineer 

OTR 

Job Name: 

LAFARGE HOLCIM 

State Certification/License Number 

Address 1 AHJ 

Address 2 Job Site/Building 

ROCIADORES ACOPIO 2 

Address 3 Drawing Name 

INSTALACIÓN SRF 

System Remote Area(s) 

Most Demanding Sprinkler Data 

115.33 K-Factor 262.00 at 5.161 
    Occupancy 

Spec. Warehouse 

Job Suffix 

Manually Flowing 

Hose Allowance At Source 

0.00 

Density 

32.500L/min/m² 

Area of Application 

210.00m² 

Additional Hose Supplies 
 

Node 

  

Flow(L/min) 

   Number Of Sprinklers Calculated 

28 

Coverage Per Sprinkler 

NA 

AutoPeak Results: Pressure For Remote Area(s) Adjacent To Most Remote Area 

 

Total Hose Streams 

0.00 

System Flow Demand 

6738.12 

Total Water Required (Including Hose Allowance) 

6738.12 

Maximum Pressure Unbalance In Loops 

0.000 

Maximum Velocity Above Ground 

7.10 between nodes 22 and 753 

Maximum Velocity Under Ground  

Volume capacity of Wet Pipes 

48.60m³ 

Volume capacity of Dry Pipes 

Supplies 

 
Node 

 
Name 

Hose Flow 

(L/min) 

Static 

(bar) 

Residual 

(bar) 
@ 

Flow 

(L/min) 

Available 

(bar) 
@ 

Total Demand 

(L/min) 

Required 

(bar) 

Safety Margin 

(bar) 

14 
 

Pump 14.000 11.500 6333.00 11.295 6738.12 10.618 0.677 

 

 
 

 

 

 

 
Pumps: Static = Churn (Pressure @ Zero Flow) 

Contractor 

 Contractor Number Contact Name Contact Title 

Name of Contractor: Phone Extension 

Address 1 FAX 

Address 2 E-mail 

Address 3 Web-Site 

 

Hydraulic Summary 
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Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 2 
Hydraulic Graph 

Pump at Node 14 
 

 
Hydraulic Graph Static + Churn Pressure Rated Pump Pressure 

Pump at Node 14 14.000 11.500 @ 6333.00 

Static: Pressure Churn Pressure 

0.000 14.000 

Residual: Pressure 

0.000 @ 0.00 

Available Pressure at Time of Test Available Pressure at Pump Discharge 

0.000 @ 0.00 11.295 @ 6738.12 

System Demand 

10.618 @ 6738.12 
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Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 2 

 
Device 

Actual Flow 

(L/min) 

Minimum Flow 

(L/min) 

K-Factor 

(K bar) 

Pressure 

(bar) 

  

Sprinkler 133 84.76 28.55 40.37 4.408   

Sprinkler 134 86.05 28.55 40.37 4.544   

Sprinkler 135 84.76 28.55 40.37 4.408   

Sprinkler 136 86.05 28.55 40.37 4.544   

Sprinkler 747 262.00 262.00 115.33 5.161   

Sprinkler 748 262.28 262.00 115.33 5.172   

Sprinkler 749 262.95 262.00 115.33 5.198   

Sprinkler 750 264.16 262.00 115.33 5.246   

Sprinkler 751 266.04 262.00 115.33 5.321   

Sprinkler 752 268.72 262.00 115.33 5.429   

Sprinkler 753 272.32 262.00 115.33 5.575   

Sprinkler 755 269.84 262.00 115.33 5.474   

Sprinkler 756 268.39 262.00 115.33 5.416   

Sprinkler 757 267.53 262.00 115.33 5.381   

Sprinkler 758 267.13 262.00 115.33 5.365   

Sprinkler 759 267.02 262.00 115.33 5.360   

  Sprinkler 764 262.00 262.00 115.33 5.161   

Sprinkler 765 262.28 262.00 115.33 5.172   

Sprinkler 766 262.94 262.00 115.33 5.198   

Sprinkler 767 264.13 262.00 115.33 5.245   

Sprinkler 768 266.00 262.00 115.33 5.320   

Sprinkler 769 268.67 262.00 115.33 5.427   

Sprinkler 770 272.25 262.00 115.33 5.573   

Sprinkler 772 269.80 262.00 115.33 5.473   

Sprinkler 773 268.37 262.00 115.33 5.415   

Sprinkler 774 267.52 262.00 115.33 5.381   

Sprinkler 775 267.13 262.00 115.33 5.365   

Sprinkler 776 267.02 262.00 115.33 5.360   

  Most Demanding Sprinkler Data 

Summary Of Outflowing Devices 
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Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 2 

Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

133 8.00m Spr(-4.408) 4.408 84.76  

134 8.00m Spr(-4.544) 4.544 86.05  

135 8.00m Spr(-4.408) 4.408 84.76  

136 8.00m Spr(-4.544) 4.544 86.05  

747 8.00m Spr(-5.161) 5.161 262.00  

748 8.00m Spr(-5.172) 5.172 262.28  

749 8.00m Spr(-5.198) 5.198 262.95  

750 8.00m Spr(-5.246) 5.246 264.16  

751 8.00m Spr(-5.321) 5.321 266.04  

752 8.00m Spr(-5.429) 5.429 268.72  

753 8.00m Spr(-5.575) 5.575 272.32  

755 9.50m Spr(-5.474) 5.474 269.84  

756 9.50m Spr(-5.416) 5.416 268.39  

757 9.50m Spr(-5.381) 5.381 267.53  

758 9.50m Spr(-5.365) 5.365 267.13  

759 9.50m Spr(-5.360) 5.360 267.02  

764 8.00m Spr(-5.161) 5.161 262.00  

765 8.00m Spr(-5.172) 5.172 262.28  

766 8.00m Spr(-5.198) 5.198 262.94  

767 8.00m Spr(-5.245) 5.245 264.13  

768 8.00m Spr(-5.320) 5.320 266.00  

769 8.00m Spr(-5.427) 5.427 268.67  

770 8.00m Spr(-5.573) 5.573 272.25  

772 9.50m Spr(-5.473) 5.473 269.80  

773 9.50m Spr(-5.415) 5.415 268.37  

774 9.50m Spr(-5.381) 5.381 267.52  

775 9.50m Spr(-5.365) 5.365 267.13  

776 9.50m Spr(-5.360) 5.360 267.02  

6 1.00m E(7.00m) 8.714   

7 1.00m E(7.50m) 9.207   

8 1.00m E(7.85m) 9.298   

9 1.00m E(7.50m) 9.667   

10 1.00m E(7.85m) 9.736   

11 1.00m GV(1.70m) 9.807   

12 2.75m T(17.04m) 9.951   

13 0.65m E(4.55m) 10.597   

14 0.73m P2(-11.289) 10.618   

21 8.00m T(4.57m) 6.052   

22 8.00m PO(4.57m) 6.057   

23 8.00m E(6.12m) 6.063   

24 1.27m T(12.53m) 7.130   

25 1.27m PO(9.75m) 7.135   

26 0.74m BV(3.25m) 7.480   

27 0.67m  7.487   

28 1.27m PO(9.75m) 8.470   

29 1.27m E(6.12m) 8.539   

30 1.00m  9.189   

31 -1.20m E(7.00m) 9.466   

32 8.00m T(4.57m) 5.157   

33 8.00m T(4.57m) 5.157   

104 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

105 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

106 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

107 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

108 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

109 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

110 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

111 8.00m  5.161 Sprinkler  

115 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

116 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

117 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

118 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  
      

Node Analysis 
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Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 2 

Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

119 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

120 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

121 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

122 8.00m  5.161 Sprinkler  

123 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

124 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

125 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

126 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

127 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

128 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

129 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

130 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

131 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

132 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

137 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

138 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

139 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

140 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

346 8.00m E(2.13m) 5.877 Sprinkler  

348 9.50m E(2.13m) 5.360 Sprinkler  

368 8.00m E(2.13m) 5.874 Sprinkler  

370 9.50m E(2.13m) 5.360 Sprinkler  

754 8.00m  5.161 Sprinkler  

771 8.00m  5.161 Sprinkler  

 

Node Analysis 
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Hydraulic Analysis Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 2 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

• • • • • Route 1 • • • • • 

BL 77.9272 430.71 1.51 120 0.003944 2.75m Pf 0.011 
      

764 8.00m 262.00 115.33 5.161 Sprinkler  Pe  

765 8.00m   5.172  2.75m Pv  

BL 77.9272 692.98 2.42 120 0.009506 2.75m Pf 0.026 
      

765 8.00m 262.28 115.33 5.172 Sprinkler  Pe  

766 8.00m   5.198  2.75m Pv  

BL 77.9272 955.92 3.34 120 0.017236 2.75m Pf 0.047 
      

766 8.00m 262.94 115.33 5.198 Sprinkler  Pe  

767 8.00m   5.245  2.75m Pv  

BL 77.9272 1220.05 4.26 120 0.027068 2.75m Pf 0.074 
      

767 8.00m 264.13 115.33 5.245 Sprinkler  Pe  

768 8.00m   5.320  2.75m Pv  

BL 77.9272 1486.05 5.19 120 0.038988 2.75m Pf 0.107 
      

768 8.00m 266.00 115.33 5.320 Sprinkler  Pe  

769 8.00m   5.427  2.75m Pv  

BL 77.9272 1754.72 6.13 120 0.053021 2.75m Pf 0.146 
      

769 8.00m 268.67 115.33 5.427 Sprinkler  Pe  

770 8.00m   5.573  2.75m Pv  

BL 77.9272 2026.98 7.08 120 0.069236 2.36m Pf 0.480 
      

770 8.00m 272.25 115.33 5.573 Sprinkler, 4.57m Pe  

21 8.00m   6.052 T(4.57m) 6.93m Pv  

CM 209.5246 3364.12 1.63 120 0.001430 3.30m Pf 0.005 
      

21 8.00m 1337.14  6.052 Flow (q) from Route 3  Pe  

22 8.00m   6.057  3.30m Pv  

CM 209.5246 6738.12 3.26 120 0.005171 1.15m Pf 0.006 
 

22 8.00m 2031.39 + 1342.60 6.057 Flow (q) from Route 2 and 4  Pe  

23 8.00m 6.063 1.15m Pv  

BL 207.3000 6738.12 3.33 120 0.005447 18.62m Pf 0.407 
      

23 8.00m   6.063 E(6.12m) 56.08m Pe 0.660 

24 1.27m   7.130 6E(6.12m), GV(1.36m), 74.69m Pv  

     T(11.89m)    

CM 209.5246 6738.12 3.26 120 0.005171 0.93m Pf 0.005 
      

24 1.27m   7.130   Pe -0.000 

25 1.27m   7.135  0.93m Pv  

BL 156.1000 6738.12 5.87 120 0.021683 0.53m 

13.00m 

13.53m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.293 

0.052 25 

26 

1.27m 

0.74m 

  7.135 

7.480 

PO(9.75m) 

BV(3.25m) 

DY 154.0510 6738.12 6.03 120 0.023124 0.00m Pf 0.000 
      

26 0.74m   7.480   Pe 0.007 

27 0.67m   7.487  0.00m Pv  

BL 156.1000 6738.12 5.87 120 0.021683 2.90m Pf 1.042 
      

27 0.67m   7.487  22.10m Pe -0.059 

28 1.27m   8.470 2E(4.55m), CV(-0.500), 25.01m Pv  

     BV(3.25m), PO(9.75m)    

BL 207.3000 6738.12 3.33 120 0.005447 5.21m 

7.48m 

12.69m 

Pf 

Pe 

Pv 

0.069 

-0.000 28 

29 

1.27m 

1.27m 

  8.470 

8.539 
 

GV(1.36m), E(6.12m) 

BL 195.8340 6738.12 3.73 150 0.004756 10.08m Pf 0.148 
      

29 1.27m   8.539  21.00m Pe 0.027 

6 1.00m   8.714 3E(7.00m) 31.08m Pv  

BL 207.3000 6738.12 3.33 120 0.005447 74.99m Pf 0.475 
      

6 1.00m   8.714  12.23m Pe  

30 1.00m   9.189 2E(6.12m) 87.23m Pv  

BL 260.4000 6738.12 2.11 120 0.001794 2.58m Pf 0.018 
      

30 1.00m   9.189  7.50m Pe  

7 1.00m   9.207 E(7.50m) 10.07m Pv  

BL 195.8340 6738.12 3.73 150 0.004756 2.20m Pf 0.044 
      

7 1.00m   9.207  7.00m Pe 0.215 

31 -1.20m   9.466 E(7.00m) 9.20m Pv  

BL 241.5540 6738.12 2.45 150 0.001712 11.91m Pf 0.047 
      

31 -1.20m   9.466  15.70m Pe -0.215 

8 1.00m   9.298 2E(7.85m) 27.61m Pv  

BL 260.4000 6738.12 2.11 120 0.001794 183.14m Pf 0.369 
      

8 1.00m   9.298  22.49m Pe  

9 1.00m   9.667 2E(7.50m), 2EE(3.75m) 205.63m Pv  

BL 241.5540 6738.12 2.45 150 0.001712 16.93m Pf 0.069 
      

9 1.00m   9.667  23.55m Pe  

10 1.00m   9.736 3E(7.85m) 40.48m Pv  

BL 260.4000 6738.12 2.11 120 0.001794 38.10m 

1.70m 

39.80m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.071 

0.000 10 

11 

1.00m 

1.00m 

  9.736 

9.807 
 

GV(1.70m) 
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Hydraulic Analysis Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 2 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

BL 260.4000 6738.12 2.11 120 0.001794 128.46m Pf 0.315 
      

11 1.00m   9.807  47.02m Pe -0.171 

12 2.75m   9.951 3E(7.50m), 2EE(3.75m), 175.48m Pv  

     T(17.04m)    

BL 156.1000 6738.12 5.87 120 0.021683 2.10m 

18.20m 

20.30m 

Pf 

Pe 

Pv 

0.440 

0.206 12 

13 

2.75m 

0.65m 

  9.951 

10.597 

 

BV(3.25m), CV(10.40m), E(4.55m) 

BL 155.4000 6738.12 5.92 120 0.022162 1.32m Pf 0.029 
      

13 0.65m   10.597   Pe -0.008 

14 0.73m   10.618  1.32m Pv  

Pump   Velocity     

14 

15 

 6738.12 

Q=6738.12 
 

3.48 

10.618 

-0.677 

Rating: 11.500 @ 6333.00 

Churn Pressure: 14.000 

0.00 Hose Allowance At Source   

14  6738.12    

• • • • • Route 2 • • • • • 

BL 77.9272 434.91 1.52 120 0.004015 2.75m Pf 0.011 
      

747 8.00m 262.00 115.33 5.161 Sprinkler  Pe  

748 8.00m   5.172  2.75m Pv  

BL 77.9272 697.20 2.44 120 0.009613 2.75m Pf 0.026 
      

748 8.00m 262.28 115.33 5.172 Sprinkler  Pe  

749 8.00m   5.198  2.75m Pv  

BL 77.9272 960.15 3.36 120 0.017378 2.75m Pf 0.048 
      

749 8.00m 262.95 115.33 5.198 Sprinkler  Pe  

750 8.00m   5.246  2.75m Pv  

BL 77.9272 1224.31 4.28 120 0.027244 2.75m Pf 0.075 
      

750 8.00m 264.16 115.33 5.246 Sprinkler  Pe  

751 8.00m   5.321  2.75m Pv  

BL 77.9272 1490.35 5.21 120 0.039196 2.75m Pf 0.108 
      

751 8.00m 266.04 115.33 5.321 Sprinkler  Pe  

752 8.00m   5.429  2.75m Pv  

BL 77.9272 1759.07 6.15 120 0.053264 2.75m Pf 0.146 
      

752 8.00m 268.72 115.33 5.429 Sprinkler  Pe  

753 8.00m   5.575  2.75m Pv  

BL 77.9272 2031.39 7.10 120 0.069515 2.36m Pf 0.482 
      

753 8.00m 272.32 115.33 5.575 Sprinkler, 4.57m Pe  

22 8.00m   6.057 PO(4.57m) 6.93m Pv  

• • • • • Route 3 • • • • • 

BL 77.9272 264.32 0.92 120 0.001598 2.75m Pf 0.004 
      

776 9.50m 267.02 115.33 5.360 Sprinkler  Pe  

775 9.50m   5.365  2.75m Pv  

BL 77.9272 531.45 1.86 120 0.005818 2.75m Pf 0.016 
      

775 9.50m 267.13 115.33 5.365 Sprinkler  Pe  

774 9.50m   5.381  2.75m Pv  

BL 77.9272 798.97 2.79 120 0.012369 2.75m Pf 0.034 
      

774 9.50m 267.52 115.33 5.381 Sprinkler  Pe  

773 9.50m   5.415  2.75m Pv  

BL 77.9272 1067.34 3.73 120 0.021136 2.75m Pf 0.058 
      

773 9.50m 268.37 115.33 5.415 Sprinkler  Pe  

772 9.50m   5.473  2.75m Pv  

BL 77.9272 1337.14 4.67 120 0.032069 3.64m 

4.27m 

7.91m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.254 

0.147 772 

368 

9.50m 

8.00m 

269.80 115.33 5.473 

5.874 

Sprinkler, 

2E(2.13m) 

BL 77.9272 1337.14 4.67 120 0.032069 1.00m Pf 0.179 
      

368 8.00m   5.874  4.57m Pe 0.000 

21 8.00m   6.052 T(4.57m) 5.57m Pv  

• • • • • Route 4 • • • • • 

BL 77.9272 2.70 0.01 120 0.000000 1.10m Pf 0.000 
      

776 9.50m 267.02 115.33 5.360 Sprinkler, 2.13m Pe  

370 9.50m   5.360 E(2.13m) 3.23m Pv  

CM 161.4678 2.70 0.00 120 0.000000 3.30m Pf 0.000 
      

370 9.50m   5.360   Pe  

348 9.50m   5.360  3.30m Pv  

BL 77.9272 2.70 0.01 120 0.000000 1.10m Pf 0.000 
      

348 9.50m   5.360 E(2.13m) 2.13m Pe  

759 9.50m   5.360  3.23m Pv  

BL 77.9272 269.71 0.94 120 0.001659 2.75m Pf 0.005 
      

759 9.50m 267.02 115.33 5.360 Sprinkler  Pe  

758 9.50m   5.365  2.75m Pv  
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Hydraulic Analysis Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 2 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 
Upstream 

BL 77.9272 536.84 1.88 120  0.005928 2.75m Pf  0.016 
      

758 9.50m 267.13 115.33 5.365  Sprinkler  Pe 

757 9.50m  5.381   2.75m Pv 

BL 77.9272 804.38 2.81 120  0.012525 2.75m Pf  0.034 
      

757 9.50m 267.53 115.33 5.381  Sprinkler  Pe 
756 9.50m  5.416   2.75m Pv 

BL 77.9272 1072.77 3.75 120  0.021335 2.75m Pf  0.059 
      

756 9.50m 268.39 115.33 5.416  Sprinkler  Pe 
755 9.50m  5.474   2.75m Pv 

BL 77.9272 1342.60 4.69 120  0.032312 3.64m 

4.27m 

7.91m 

Pf  0.256 

Pe   0.147 

Pv 

755 

346 

9.50m 269.84 

8.00m 

115.33 5.474 

5.877 

 Sprinkler, 

2E(2.13m) 

BL 77.9272 1342.60 4.69 120  0.032312 1.00m 

4.57m 

5.57m 

Pf  0.180 

Pe   0.000 

Pv 
346 

22 

8.00m 

8.00m 

 5.877 

6.057 

  
PO(4.57m) 

• • • • • Route 5 • • • • • 

BL 26.6446 84.76 2.53 120 0.036273 3.75m Pf  0.136 
      

133 8.00m 84.76 40.37 4.408  Sprinkler  Pe 0.000 

134 8.00m  4.544   3.75m Pv 

BL 26.6446 170.81 5.11 120  0.132621 3.10m 

1.52m 

4.62m 

Pf  0.613 

Pe -0.000 

Pv 

134 

32 

8.00m 86.05 

8.00m 

40.37 4.544 

5.157 

 Sprinkler, 

T(1.52m) 

BL 77.9272 168.71 0.59 120  0.000696 0.90m Pf  0.004 
      

32 8.00m  5.157  T(4.57m) 4.57m Pe 0.000 

764 8.00m  5.161   5.47m Pv 

• • • • • Route 6 • • • • • 

BL 26.6446 84.76 2.53 120 0.036273 3.75m Pf  0.136 
      

135 8.00m 84.76 40.37 4.408  Sprinkler  Pe 0.000 

136 8.00m  4.544   3.75m Pv 

BL 26.6446 170.81 5.11 120  0.132621 3.10m 

1.52m 

4.62m 

Pf  0.613 

Pe -0.000 

Pv 

136 

33 

8.00m 86.05 

8.00m 

40.37 4.544 

5.157 

 Sprinkler, 

T(1.52m) 

BL 77.9272 172.91 0.60 120  0.000729 0.90m 

4.57m 

Pf  0.004 

Pe   0.000 33 8.00m 2.10  5.157  T(4.57m), Flow (q) from Route 7 

747 8.00m  5.161   5.47m Pv 

• • • • • Route 7 • • • • • 

CM 82.8040 2.10 0.01 120 0.000000 3.30m Pf  0.000 
      

32 8.00m  5.157    Pe 

33 8.00m  5.157   3.30m Pv 
 

Equivalent Pipe Lengths of Valves and Fittings (C=120 only)  C Value Multiplier  

 

( Actual Inside Diameter 
4.87 )   

Value Of C 100 130 140 
 

150 

 Schedule 40 Steel Pipe Inside Diameter  = Factor Multiplying Factor 0.713 1.16 1.33  1.51 
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Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 2 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 
Upstream 

 Pipe Type Legend Units Legend  Fittings Legend  

 AO     Arm-Over Diameter Millimeter 

Elevation Meter 

Flow L/min 

Discharge L/min 

Velocity mps 

Pressure bar 

Length Meter 

Friction Loss bar/Meter 

HWC Hazen-Williams Constant 

Pt Total pressure at a point in a pipe 

Pn Normal pressure at a point in a pipe 

Pf Pressure loss due to friction between points 

Pe Pressure due to elevation difference between indicated points Pv

 Velocity pressure at a point in a pipe 

ALV Alarm Valve  

BL Branch Line AngV Angle Valve 

CM    Cross Main b Bushing 

DN     Drain BalV Ball Valve 

DR     Drop BFP Backflow Preventer 

DY Dynamic BV Butterfly Valve 

FM     Feed Main C Cross Flow Turn 90° 

FR Feed Riser cplg Coupling 

MS     Miscellaneous Cr Cross Run 

OR     Outrigger CV Check Valve 

RN     Riser Nipple DelV Deluge Valve 

SP Sprig DPV Dry Pipe Valve 

ST Stand Pipe E 90° Elbow 

UG    Underground EE 45° Elbow 
 

Ee1 11¼° Elbow 
 

Ee2 22½° Elbow 

f Flow Device 

fd Flex Drop 

FDC Fire Department Connection 

fE 90° FireLock(TM) Elbow 

fEE 45° FireLock(TM) Elbow 

flg Flange 

FN Floating Node 

fT FireLock(TM) Tee 

g Gauge 

GloV Globe Valve 

GV Gate Valve 

Ho Hose 

Hose Hose 

HV Hose Valve 

Hyd Hydrant 

LtE Long Turn Elbow 

mecT Mechanical Tee 

Noz Nozzle 

P1 Pump In 

P2 Pump Out 

PIV Post Indicating Valve 

PO Pipe Outlet 

PRV Pressure Reducing Valve 

PrV Pressure Relief Valve 

red Reducer/Adapter 

S Supply 

sCV Swing Check Valve 

Spr Sprinkler 

St Strainer 

T Tee Flow Turn 90° 

Tr Tee Run 

U Union 

WirF Wirsbo 

WMV Water Meter Valve 

Z Cap 

Hydraulic Analysis 
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Flow Diagram (Top View) Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 2 
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Flow Diagram (Isometric View) Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 2 
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Flow Diagram (Current View) Job Number: 1 

Report Description: ROCIADORES ESPUMA ACOPIO 2 
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PROYECTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS 

 
 

2.5 Zona 4: Extinción por agua pulverizada 

 

 En este escenario se evalúa el funcionamiento simultáneo de los 

siguientes sistemas: 

 

 -Sistema de extinción por agua pulverizada 

 

 Con las siguientes características de diseño: 

 Área de aplicación (𝑚2)   toda la zona 

 Densidad de diseño (lpm/𝑚2)  10.2 

 

 Vemos el informe de cálculo del escenario a continuación: 
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Hydraulic Overview Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA TRANSPORTE 
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Job 
Job Number 

1 
Design Engineer 

OTR 
Job Name: 

LAFARGE HOLCIM 

Phone FAX 

Address 1 State Certification/License Number 

Address 2 AHJ 

Address 3 Job Site/Building 

TRANSPORTE 

System 

Density 

32.500L/min/m² 

Area of Application 

210.00m² 

Most Demanding Sprinkler Data 

33.1 K-Factor 55.00 at 2.761 

Hose Streams 

0.00 

Coverage Per Sprinkler 

NA 

Number Of Sprinklers Calculated 

20 

System Pressure Demand 

4.070 

System Flow Demand 

1494.35 

Total Demand 

1494.35 @ 4.070 

Pressure Result 

+9.763 (70.6%) 

Supplies Check Point Gauges 

Node Name Flow(L/min)   Hose Flow(L/min)    Static(bar)      Residual(bar) 

14   6333.00 Pump 14.000 11.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pumps: Static = Churn (Pressure @ Zero Flow) 

Identifier Pressure(bar) K-Factor(K bar) Flow(L/min) 

BOR  0.000  0  0.00 

EDIFICIOS REV9.cad NA 
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Hydraulic Summary Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA TRANSPORTE 
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Job 
Job Number 

1 
Design Engineer 

OTR 

Job Name: 

LAFARGE HOLCIM 

State Certification/License Number 

Address 1 AHJ 

Address 2 Job Site/Building 

TRANSPORTE 

Address 3 Drawing Name 

INSTALACIÓN SRF 

System Remote Area(s) 
Most Demanding Sprinkler Data 

33.1 K-Factor 55.00 at 2.761 

Occupancy 

Spec. Warehouse 

Job Suffix 

Manually Flowing 

Hose Allowance At Source 

0.00 

Density Area of Application 

Additional Hose Supplies 
 

Node 

  
Flow(L/min) 

   Number Of Sprinklers Calculated 

20 

Coverage Per Sprinkler 

NA 

AutoPeak Results: Pressure For Remote Area(s) Adjacent To Most Remote Area 

 

Total Hose Streams 

0.00 

System Flow Demand 

1494.35 

Total Water Required (Including Hose Allowance) 

1494.35 

Maximum Pressure Unbalance In Loops 

0.000 

Maximum Velocity Above Ground 

6.22 between nodes 229 and 846 

Maximum Velocity Under Ground  

Volume capacity of Wet Pipes 

48.60m³ 

Volume capacity of Dry Pipes 

Supplies 

 
Node 

 
Name 

Hose Flow 

(L/min) 

Static 

(bar) 

Residual 

(bar) 
@ 

Flow 

(L/min) 

Available 

(bar) 
@ 

Total Demand 

(L/min) 

Required 

(bar) 

Safety Margin 

(bar) 

14 
 

Pump 14.000 11.500 6333.00 13.833 1494.35 4.070 9.763 
 

 

 
 

 

 

 
Pumps: Static = Churn (Pressure @ Zero Flow) 

Contractor 

 Contractor Number Contact Name Contact Title 

Name of Contractor: Phone Extension 

Address 1 FAX 

Address 2 E-mail 

Address 3 Web-Site 
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Hydraulic Graph Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA TRANSPORTE 
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Pump at Node 14 
 

 
Hydraulic Graph Static + Churn Pressure Rated Pump Pressure 

Pump at Node 14 14.000 11.500 @ 6333.00 

Static: Pressure Churn Pressure 

0.000 14.000 

Residual: Pressure 

0.000 @ 0.00 

Available Pressure at Time of Test Available Pressure at Pump Discharge 

0.000 @ 0.00 13.833 @ 1494.35 

System Demand 

4.070 @ 1494.35 
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA TRANSPORTE 

 
Device 

Actual Flow 

(L/min) 

Minimum Flow 

(L/min) 

K-Factor 

(K bar) 

Pressure 

(bar) 

  

Nozzle 821 59.20 55.00 33.1 3.199   

Nozzle 823 60.13 55.00 33.1 3.301   

Nozzle 824 58.96 55.00 33.1 3.173   

Nozzle 825 59.90 55.00 33.1 3.275   

Nozzle 826 58.76 55.00 33.1 3.151   

Nozzle 827 59.73 55.00 33.1 3.257   

Nozzle 829 58.58 55.00 33.1 3.132   

Nozzle 830 59.58 55.00 33.1 3.240   

Nozzle 834 57.89 55.00 33.1 3.059   

  Nozzle 837 55.00 55.00 33.1 2.761   

Nozzle 838 56.80 55.00 33.1 2.945   

Nozzle 839 56.56 55.00 33.1 2.920   

Nozzle 840 55.86 55.00 33.1 2.848   

Nozzle 841 56.38 55.00 33.1 2.901   

Nozzle 842 124.72 118.73 80.6 2.394   

Nozzle 843 123.15 118.73 80.6 2.335   

Nozzle 844 123.63 118.73 80.6 2.353   

Nozzle 845 125.89 118.73 80.6 2.440   

Nozzle 846 128.50 118.73 80.6 2.542   

Nozzle 847 55.12 55.00 33.1 2.773   

  Most Demanding Sprinkler Data 

Summary Of Outflowing Devices 
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Node Analysis Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA TRANSPORTE 
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Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

821 2.35m Noz(-3.199) 3.199 59.20  

823 1.00m Noz(-3.301) 3.301 60.13  

824 2.35m Noz(-3.173) 3.173 58.96  

825 1.00m Noz(-3.275) 3.275 59.90  

826 2.35m Noz(-3.151) 3.151 58.76  

827 1.00m Noz(-3.257) 3.257 59.73  

829 2.35m Noz(-3.132) 3.132 58.58  

830 1.00m Noz(-3.240) 3.240 59.58  

834 2.85m Noz(-3.059) 3.059 57.89  

837 6.07m Noz(-2.761) 2.761 55.00  

838 4.01m Noz(-2.945) 2.945 56.80  

839 4.10m Noz(-2.920) 2.920 56.56  

840 4.73m Noz(-2.848) 2.848 55.86  

841 4.20m Noz(-2.901) 2.901 56.38  

842 6.76m Noz(-2.394) 2.394 124.72  

843 6.76m Noz(-2.335) 2.335 123.15  

844 6.66m Noz(-2.353) 2.353 123.63  

845 5.66m Noz(-2.440) 2.440 125.89  

846 4.56m Noz(-2.542) 2.542 128.50  

847 5.14m Noz(-2.773) 2.773 55.12  

6 1.00m E(7.00m) 3.928   

7 1.00m E(7.50m) 3.959   

8 1.00m E(7.85m) 3.964   

9 1.00m E(7.50m) 3.987   

10 1.00m E(7.85m) 3.991   

11 1.00m GV(1.70m) 3.996   

12 2.75m T(17.04m) 3.844   

13 0.65m E(4.55m) 4.076   

14 0.73m P2(-13.827) 4.070   

29 1.27m E(6.12m) 3.892   

30 1.00m  3.957   

31 -1.20m E(7.00m) 4.177   

104 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

105 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

106 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

107 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

108 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

109 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

110 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

111 8.00m  5.161 Sprinkler  

115 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

116 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

117 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

118 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

119 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

120 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

121 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

122 8.00m  5.161 Sprinkler  

123 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

124 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

125 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

126 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

127 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

128 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

129 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

130 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

131 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

132 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

133 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

134 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

135 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

136 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  
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Node Analysis Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA TRANSPORTE 
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Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

137 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

138 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

139 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

140 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

161 13.31m Noz 2.170 Sprinkler  

162 12.40m Noz 2.170 Sprinkler  

163 12.33m Noz 2.170 Sprinkler  

164 11.42m Noz 2.170 Sprinkler  

165 11.34m Noz 2.170 Sprinkler  

166 10.43m Noz 2.170 Sprinkler  

167 10.35m Noz 2.170 Sprinkler  

168 9.44m Noz 2.170 Sprinkler  

169 9.36m Noz 2.170 Sprinkler  

170 8.45m Noz 2.170 Sprinkler  

171 8.38m Noz 2.170 Sprinkler  

172 7.47m Noz 2.170 Sprinkler  

173 7.39m Noz 2.170 Sprinkler  

174 6.48m Noz 2.170 Sprinkler  

175 6.41m Noz 2.170 Sprinkler  

176 5.50m Noz 2.170 Sprinkler  

177 5.41m Noz 2.170 Sprinkler  

178 4.50m Noz 2.170 Sprinkler  

179 4.61m Noz 2.170 Sprinkler  

180 3.70m Noz 2.170 Sprinkler  

192 6.14m  2.759 Sprinkler  

193 5.72m E(0.61m) 2.861 Sprinkler  

194 2.65m T(1.52m) 3.161 Sprinkler  

195 0.73m T(7.64m) 3.351 Sprinkler  

196 0.73m T(1.52m) 3.355 Sprinkler  

197 0.73m T(1.52m) 3.368 Sprinkler  

198 0.73m T(1.52m) 3.372 Sprinkler  

199 0.73m T(1.52m) 3.387 Sprinkler  

200 0.73m T(1.52m) 3.391 Sprinkler  

201 0.73m T(1.52m) 3.410 Sprinkler  

202 0.73m T(1.52m) 3.417 Sprinkler  

203 0.73m T(1.52m) 3.436 Sprinkler  

204 1.27m T(7.64m) 3.889 Sprinkler  

205 5.24m  2.769 Sprinkler  

206 3.74m E(0.61m) 2.989 Sprinkler  

207 3.40m T(7.64m) 3.032 Sprinkler  

208 0.73m E(2.82m) 3.332 Sprinkler  

209 0.73m T(7.64m) 3.335 Sprinkler  

210 4.83m  2.844 Sprinkler  

211 3.74m T(1.52m) 3.035 Sprinkler  

212 4.30m  2.897 Sprinkler  

213 3.74m T(1.52m) 3.034 Sprinkler  

214 3.74m T(1.52m) 3.034 Sprinkler  

215 4.20m  2.915 Sprinkler  

216 6.85m  2.348 Sprinkler  

217 6.58m T(1.52m) 2.682 Sprinkler  

218 6.58m T(1.52m) 2.686 Sprinkler  

219 5.54m T(1.52m) 2.790 Sprinkler  

220 4.48m T(1.52m) 2.899 Sprinkler  

221 6.75m  2.366 Sprinkler  

222 4.11m  2.941 Sprinkler  

223 3.74m E(0.61m) 3.034 Sprinkler  

224 6.85m  2.408 Sprinkler  

225 6.58m E(0.61m) 2.682 Sprinkler  

226 5.75m  2.454 Sprinkler  

227 2.92m  3.057 Sprinkler  

228 2.35m  3.138 Sprinkler  

229 4.65m  2.557 Sprinkler  
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Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

230 2.35m  3.157 Sprinkler  

231 2.35m  3.179 Sprinkler  

232 2.35m  3.205 Sprinkler  

233 1.10m  3.237 Sprinkler  

234 1.10m  3.253 Sprinkler  

235 1.10m  3.272 Sprinkler  

236 1.10m  3.297 Sprinkler  

747 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

748 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

749 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

750 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

751 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

752 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

753 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

754 8.00m  5.161 Sprinkler  

755 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

756 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

757 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

758 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

759 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

764 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

765 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

766 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

767 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

768 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

769 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

770 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

771 8.00m  5.161 Sprinkler  

772 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

773 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

774 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

775 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

776 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

801 12.78m Noz 2.170 Sprinkler  

802 15.78m Noz 2.170 Sprinkler  

803 21.30m Noz 2.170 Sprinkler  

804 22.21m Noz 2.170 Sprinkler  

805 20.10m Noz 2.170 Sprinkler  

806 21.01m Noz 2.170 Sprinkler  

807 19.30m Noz 2.170 Sprinkler  

808 20.21m Noz 2.170 Sprinkler  

809 18.30m Noz 2.170 Sprinkler  

810 19.21m Noz 2.170 Sprinkler  

811 17.34m Noz 2.170 Sprinkler  

812 18.25m Noz 2.170 Sprinkler  

813 16.35m Noz 2.170 Sprinkler  

814 17.26m Noz 2.170 Sprinkler  

815 15.36m Noz 2.170 Sprinkler  

816 16.27m Noz 2.170 Sprinkler  

817 14.38m Noz 2.170 Sprinkler  

818 15.29m Noz 2.170 Sprinkler  

819 13.40m Noz 2.170 Sprinkler  

820 14.31m Noz 2.170 Sprinkler  

831 11.48m Noz 2.761 Sprinkler  

832 11.48m Noz 2.761 Sprinkler  

833 11.48m Noz 2.761 Sprinkler  

836 11.48m Noz 2.761 Sprinkler  
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

• • • • • Route 1 • • • • • 

BL 20.9296 55.00 2.66 120 0.052815 0.10m Pf 0.005 
      

837 6.07m 55.00 33.1 2.761 Nozzle  Pe -0.007 
192 6.14m   2.759  0.10m Pv  

BL 26.6446 55.00 1.64 120 0.016298 1.83m Pf 0.060 
      

192 6.14m   2.759  1.83m Pe 0.041 

193 5.72m   2.861 3E(0.61m) 3.66m Pv  

BL 107.1000 55.00 0.10 120 0.000019 4.54m Pf 0.000 
      

193 5.72m   2.861   Pe 0.301 
194 2.65m   3.161  4.54m Pv  

BL 107.1000 112.89 0.21 120 0.000070 2.85m Pf 0.001 
   

 
  

194 2.65m 57.89 3.161 Flow (q) from Route 11 7.64m Pe 0.189 

195 0.73m  3.351 T(7.64m) 10.48m Pv  

BL 107.1000 1019.50 1.89 120 0.004127 1.12m Pf 0.005 
      

195 0.73m 906.61  3.351 Flow (q) from Route 2  Pe  

196 0.73m   3.355  1.12m Pv  

BL 107.1000 1079.08 2.00 120 0.004584 2.78m Pf 0.013 
      

196 0.73m 59.58  3.355 Flow (q) from Route 17  Pe  

197 0.73m   3.368  2.78m Pv  

BL 107.1000 1137.66 2.10 120 0.005055 0.82m Pf 0.004 
      

197 0.73m 58.58  3.368 Flow (q) from Route 12  Pe  

198 0.73m   3.372  0.82m Pv  

BL 107.1000 1197.39 2.22 120 0.005557 2.68m Pf 0.015 
      

198 0.73m 59.73  3.372 Flow (q) from Route 18  Pe  

199 0.73m   3.387  2.68m Pv  

BL 107.1000 1256.15 2.32 120 0.006072 0.67m Pf 0.004 
      

199 0.73m 58.76  3.387 Flow (q) from Route 14  Pe  

200 0.73m   3.391  0.67m Pv  

BL 107.1000 1316.05 2.43 120 0.006619 2.83m Pf 0.019 
      

200 0.73m 59.90  3.391 Flow (q) from Route 19  Pe  

201 0.73m   3.410  2.83m Pv  

BL 107.1000 1375.01 2.54 120 0.007178 1.02m Pf 0.007 
      

201 0.73m 58.96  3.410 Flow (q) from Route 15  Pe  

202 0.73m   3.417  1.02m Pv  

BL 107.1000 1435.15 2.66 120 0.007769 2.48m Pf 0.019 
      

202 0.73m 60.13  3.417 Flow (q) from Route 20  Pe  

203 0.73m   3.436  2.48m Pv  

BL 107.1000 1494.35 2.76 120 0.008372 36.74m Pf 0.506 
      

203 0.73m 59.20  3.436 Flow (q) from Route 16 23.67m Pe -0.053 

204 1.27m   3.889 4E(3.82m), DelV, GV(0.76m), 60.41m Pv  

     T(7.64m)    

BL 207.3000 1494.35 0.74 120 0.000336 3.06m Pf 0.004 
  

  
  

204 1.27m 3.889  7.48m Pe -0.000 

29 1.27m 3.892 GV(1.36m), E(6.12m) 10.54m Pv  

BL 195.8340 1494.35 0.83 150 0.000293 10.08m Pf 0.009 
      

29 1.27m   3.892  21.00m Pe 0.027 

6 1.00m   3.928 3E(7.00m) 31.08m Pv  

BL 207.3000 1494.35 0.74 120 0.000336 74.99m Pf 0.029 
      

6 1.00m   3.928  12.23m Pe  

30 1.00m   3.957 2E(6.12m) 87.23m Pv  

BL 260.4000 1494.35 0.47 120 0.000111 2.58m Pf 0.001 
      

30 1.00m   3.957  7.50m Pe  

7 1.00m   3.959 E(7.50m) 10.07m Pv  

BL 195.8340 1494.35 0.83 150 0.000293 2.20m Pf 0.003 
      

7 1.00m   3.959  7.00m Pe 0.215 

31 -1.20m   4.177 E(7.00m) 9.20m Pv  

BL 241.5540 1494.35 0.54 150 0.000106 11.91m Pf 0.003 
      

31 -1.20m   4.177  15.70m Pe -0.215 

8 1.00m   3.964 2E(7.85m) 27.61m Pv  

BL 260.4000 1494.35 0.47 120 0.000111 183.14m Pf 0.023 
      

8 1.00m   3.964  22.49m Pe  

9 1.00m   3.987 2E(7.50m), 2EE(3.75m) 205.63m Pv  

BL 241.5540 1494.35 0.54 150 0.000106 16.93m Pf 0.004 
      

9 1.00m   3.987  23.55m Pe  

10 1.00m   3.991 3E(7.85m) 40.48m Pv  

BL 260.4000 1494.35 0.47 120 0.000111 38.10m Pf 0.004 
  

  
  

10 1.00m 3.991  1.70m Pe 0.000 

11 1.00m 3.996 GV(1.70m) 39.80m Pv  

BL 260.4000 1494.35 0.47 120 0.000111 128.46m Pf 0.019 
      

11 1.00m   3.996  47.02m Pe -0.171 

12 2.75m   3.844 3E(7.50m), 2EE(3.75m), 175.48m Pv  

     T(17.04m)    

 

 

105



Hydraulic Analysis Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA TRANSPORTE 

© M.E.P.CAD, Inc. AutoSPRINK® 12 v12.0.61.0 28/07/2022 17:37:49 Page 9 

 

 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

BL 156.1000 1494.35 1.30 120 0.001337 2.10m 

18.20m 

20.30m 

Pf 

Pe 

Pv 

0.027 

0.206 12 

13 

2.75m 

0.65m 

  3.844 

4.076 

 

BV(3.25m), CV(10.40m), 

E(4.55m) 

BL 155.4000 1494.35 1.31 120 0.001366 1.32m Pf 0.002 
      

13 0.65m   4.076   Pe -0.008 

14 0.73m   4.070  1.32m Pv  

Pump   Velocity     

14 
15 

 1494.35 
Q=1494.35 

 
0.77 

4.070 
-9.763 

Rating: 11.500 @ 6333.00 

Churn Pressure: 14.000 

0.00 Hose Allowance At Source   

14  1494.35    

• • • • • Route 2 • • • • • 

BL 20.9296 55.12 2.67 120 0.053028 0.10m Pf 0.005 
      

847 5.14m 55.12 33.1 2.773 Nozzle  Pe -0.010 
205 5.24m   2.769  0.10m Pv  

BL 26.6446 55.12 1.65 120 0.016364 2.69m Pf 0.074 
      

205 5.24m   2.769  1.83m Pe 0.147 

206 3.74m   2.989 3E(0.61m) 4.52m Pv  

BL 43.1000 55.12 0.63 120 0.001573 2.34m Pf 0.009 
      

206 3.74m   2.989  3.15m Pe 0.034 

207 3.40m   3.032 2E(1.57m) 5.49m Pv  

BL 82.5000 681.01 2.12 120 0.006973 2.67m 

2.82m 
5.48m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.038 

0.262 207 
208 

3.40m 
0.73m 

625.89  3.032 
3.332 

Flow (q) from Route 6 
E(2.82m) 

BL 107.1000 681.01 1.26 120 0.001956 1.56m Pf 0.003 
      

208 0.73m   3.332   Pe  

209 0.73m   3.335  1.56m Pv  

BL 107.1000 906.61 1.68 120 0.003322 4.82m Pf 0.016 
      

209 0.73m 225.60  3.335 Flow (q) from Route 3  Pe  

195 0.73m   3.351  4.82m Pv  

• • • • • Route 3 • • • • • 

BL 20.9296 55.86 2.71 120 0.054349 0.10m Pf 0.005 
      

840 4.73m 55.86 33.1 2.848 Nozzle  Pe -0.010 
210 4.83m   2.844  0.10m Pv  

BL 26.6446 55.86 1.67 120 0.016772 2.28m Pf 0.084 
      

210 4.83m   2.844  2.74m Pe 0.107 

211 3.74m   3.035 2E(0.61m), T(1.52m) 5.02m Pv  

BL 107.1000 225.60 0.42 120 0.000253 6.88m 

11.45m 
18.33m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.005 

0.295 211 
209 

3.74m 
0.73m 

169.74  3.035 
3.335 

Flow (q) from Route 4 

E(3.82m), T(7.64m) 

• • • • • Route 4 • • • • • 

BL 20.9296 56.38 2.73 120 0.055286 0.10m Pf 0.005 
      

841 4.20m 56.38 33.1 2.901 Nozzle  Pe -0.010 
212 4.30m   2.897  0.10m Pv  

BL 26.6446 56.38 1.69 120 0.017061 2.09m Pf 0.082 
      

212 4.30m   2.897  2.74m Pe 0.055 

213 3.74m   3.034 2E(0.61m), T(1.52m) 4.83m Pv  

BL 107.1000 113.18 0.21 120 0.000071 1.55m Pf 0.000 
      

213 3.74m 56.80  3.034 Flow (q) from Route 8  Pe  

214 3.74m   3.034  1.55m Pv  

BL 107.1000 169.74 0.31 120 0.000150 2.19m Pf 0.000 
      

214 3.74m 56.56  3.034 Flow (q) from Route 5  Pe  

211 3.74m   3.035  2.19m Pv  

• • • • • Route 5 • • • • • 

BL 20.9296 56.56 2.74 120 0.055613 0.10m Pf 0.005 
      

839 4.10m 56.56 33.1 2.920 Nozzle  Pe -0.010 
215 4.20m   2.915  0.10m Pv  

BL 26.6446 56.56 1.69 120 0.017162 1.56m Pf 0.074 
      

215 4.20m   2.915  2.74m Pe 0.045 

214 3.74m   3.034 2E(0.61m), T(1.52m) 4.30m Pv  

• • • • • Route 6 • • • • • 

BL 20.9296 123.15 5.97 120 0.234644 0.10m Pf 0.023 
      

843 6.76m 123.15 80.6 2.335 Nozzle  Pe -0.010 

216 6.85m   2.348  0.10m Pv  

BL 26.6446 123.15 3.68 120 0.072410 1.51m Pf 0.308 
      

216 6.85m   2.348  2.74m Pe 0.027 

217 6.58m   2.682 2E(0.61m), T(1.52m) 4.25m Pv  

BL 107.1000 247.87 0.46 120 0.000302 4.10m Pf 0.004 
      

217 6.58m 124.72  2.682 Flow (q) from Route 9 7.64m Pe  

218 6.58m   2.686 T(7.64m) 11.74m Pv  
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

BL 107.1000 371.50 0.69 120 0.000638 3.90m Pf 0.002 
      

218 6.58m 123.63  2.686 Flow (q) from Route 7  Pe 0.102 

219 5.54m   2.790  3.90m Pv  

BL 107.1000 497.40 0.92 120 0.001094 4.00m Pf 0.004 
      

219 5.54m 125.89  2.790 Flow (q) from Route 10  Pe 0.104 
220 4.48m   2.899  4.00m Pv  

BL 107.1000 625.89 1.16 120 0.001674 4.46m 

11.45m 
15.91m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.027 

0.106 220 
207 

4.48m 
3.40m 

128.50  2.899 
3.032 

Flow (q) from Route 13 

E(3.82m), T(7.64m) 

• • • • • Route 7 • • • • • 

BL 20.9296 123.63 5.99 120 0.236341 0.10m Pf 0.023 
      

844 6.66m 123.63 80.6 2.353 Nozzle  Pe -0.010 
221 6.75m   2.366  0.10m Pv  

BL 26.6446 123.63 3.70 120 0.072934 1.41m Pf 0.303 
      

221 6.75m   2.366  2.74m Pe 0.017 

218 6.58m   2.686 2E(0.61m), T(1.52m) 4.15m Pv  

• • • • • Route 8 • • • • • 

BL 20.9296 56.80 2.75 120 0.056063 0.10m Pf 0.005 
      

838 4.01m 56.80 33.1 2.945 Nozzle  Pe -0.010 
222 4.11m   2.941  0.10m Pv  

BL 26.6446 56.80 1.70 120 0.017301 1.45m Pf 0.057 
      

222 4.11m   2.941  1.83m Pe 0.036 

223 3.74m   3.034 3E(0.61m) 3.28m Pv  

BL 107.1000 56.80 0.11 120 0.000020 1.42m Pf 0.000 
      

223 3.74m   3.034   Pe  

213 3.74m   3.034  1.42m Pv  

• • • • • Route 9 • • • • • 

BL 20.9296 124.72 6.04 120 0.240183 0.10m Pf 0.023 
      

842 6.76m 124.72 80.6 2.394 Nozzle  Pe -0.010 

224 6.85m   2.408  0.10m Pv  

BL 26.6446 124.72 3.73 120 0.074119 1.51m Pf 0.247 
      

224 6.85m   2.408  1.83m Pe 0.027 

225 6.58m   2.682 3E(0.61m) 3.33m Pv  

BL 107.1000 124.72 0.23 120 0.000085 4.00m Pf 0.000 
      

225 6.58m   2.682   Pe  

217 6.58m   2.682  4.00m Pv  

• • • • • Route 10 • • • • • 

BL 20.9296 125.89 6.10 120 0.244387 0.10m Pf 0.024 
      

845 5.66m 125.89 80.6 2.440 Nozzle  Pe -0.010 
226 5.75m   2.454  0.10m Pv  

BL 26.6446 125.89 3.76 120 0.075417 1.44m Pf 0.316 
      

226 5.75m   2.454  2.74m Pe 0.021 

219 5.54m   2.790 2E(0.61m), T(1.52m) 4.19m Pv  

• • • • • Route 11 • • • • • 

BL 20.9296 57.89 2.80 120 0.058059 0.10m Pf 0.006 
      

834 2.85m 57.89 33.1 3.059 Nozzle  Pe -0.007 
227 2.92m   3.057  0.10m Pv  

BL 26.6446 57.89 1.73 120 0.017917 1.60m Pf 0.078 
      

227 2.92m   3.057  2.74m Pe 0.026 

194 2.65m   3.161 2E(0.61m), T(1.52m) 4.35m Pv  

• • • • • Route 12 • • • • • 

BL 20.9296 58.58 2.84 120 0.059353 0.10m Pf 0.006 
      

829 2.35m 58.58 33.1 3.132 Nozzle  Pe  

228 2.35m   3.138  0.10m Pv  

BL 26.6446 58.58 1.75 120 0.018316 1.72m Pf 0.071 
      

228 2.35m   3.138  2.13m Pe 0.159 

197 0.73m   3.368 E(0.61m), T(1.52m) 3.86m Pv  

• • • • • Route 13 • • • • • 

BL 20.9296 128.50 6.22 120 0.253824 0.10m Pf 0.025 
      

846 4.56m 128.50 80.6 2.542 Nozzle  Pe -0.010 
229 4.65m   2.557  0.10m Pv  

BL 26.6446 128.50 3.84 120 0.078329 1.41m Pf 0.325 
      

229 4.65m   2.557  2.74m Pe 0.017 

220 4.48m   2.899 2E(0.61m), T(1.52m) 4.15m Pv  

• • • • • Route 14 • • • • • 

BL 20.9296 58.76 2.85 120 0.059679 0.10m Pf 0.006 
      

826 2.35m 58.76 33.1 3.151 Nozzle  Pe  

230 2.35m   3.157  0.10m Pv  

BL 26.6446 58.76 1.76 120 0.018417 1.72m Pf 0.071 
      

230 2.35m   3.157  2.13m Pe 0.159 

199 0.73m   3.387 E(0.61m), T(1.52m) 3.86m Pv  

• • • • • Route 15 • • • • • 
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 
Upstream 

BL 20.9296 58.96 2.86 120  0.060069  0.10m Pf  0.006 
       

824 2.35m 58.96 33.1 3.173  Nozzle   Pe 

231 2.35m  3.179    0.10m Pv 

BL 26.6446 58.96 1.76 120  0.018537  1.72m Pf  0.071 
       

231 2.35m  3.179    2.13m Pe 0.159 

201 0.73m  3.410  E(0.61m), T(1.52m)  3.86m Pv 

• • • • • Route 16 • • • • • 

BL 20.9296 59.20 2.87 120  0.060525  0.10m Pf  0.006 
       

821 2.35m 59.20 33.1 3.199  Nozzle   Pe 
232 2.35m  3.205    0.10m Pv 

BL 26.6446 59.20 1.77 120  0.018678  1.72m Pf  0.072 
       

232 2.35m  3.205    2.13m Pe 0.159 

203 0.73m  3.436  E(0.61m), T(1.52m)  3.86m Pv 

• • • • • Route 17 • • • • • 

BL 20.9296 59.58 2.89 120 0.061241 0.10m Pf  0.006 
       

830 1.00m 59.58 33.1 3.240  Nozzle   Pe -0.010 

233 1.10m  3.237    0.10m Pv 

BL 26.6446 59.58 1.78 120  0.018899  1.60m Pf  0.082 
       

233 1.10m  3.237    2.74m Pe 0.036 

196 0.73m  3.355  2E(0.61m), T(1.52m)  4.35m Pv 

• • • • • Route 18 • • • • • 

BL 20.9296 59.73 2.89 120 0.061529 0.10m Pf  0.006 
       

827 1.00m 59.73 33.1 3.257  Nozzle   Pe -0.010 
234 1.10m  3.253    0.10m Pv 

BL 26.6446 59.73 1.79 120  0.018988  1.60m Pf  0.083 
       

234 1.10m  3.253    2.74m Pe 0.036 

198 0.73m  3.372  2E(0.61m), T(1.52m)  4.35m Pv 

• • • • • Route 19 • • • • • 

BL 20.9296 59.90 2.90 120 0.061853 0.10m Pf  0.006 
       

825 1.00m 59.90 33.1 3.275  Nozzle   Pe -0.010 

235 1.10m  3.272    0.10m Pv 

BL 26.6446 59.90 1.79 120  0.019087  1.60m Pf  0.083 
       

235 1.10m  3.272    2.74m Pe 0.036 

200 0.73m  3.391  2E(0.61m), T(1.52m)  4.35m Pv 

• • • • • Route 20 • • • • • 

BL 20.9296 60.13 2.91 120 0.062296 0.10m Pf  0.006 
       

823 1.00m 60.13 33.1 3.301  Nozzle   Pe -0.010 
236 1.10m  3.297    0.10m Pv 

BL 26.6446 60.13 1.80 120  0.019224  1.60m Pf  0.084 
       

236 1.10m  3.297    2.74m Pe 0.036 

202 0.73m  3.417  2E(0.61m), T(1.52m)  4.35m Pv 
 

Equivalent Pipe Lengths of Valves and Fittings (C=120 only)  C Value Multiplier  

 

( Actual Inside Diameter 
4.87 )   Value Of C 100 130 140  150 

 Schedule 40 Steel Pipe Inside Diameter  = Factor Multiplying Factor 0.713 1.16 1.33  1.51 
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 
Upstream 

 Pipe Type Legend Units Legend  Fittings Legend  

 AO     Arm-Over Diameter Millimeter 

Elevation Meter 

Flow L/min 

Discharge L/min 

Velocity mps 

Pressure bar 

Length Meter 
Friction Loss bar/Meter 
HWC Hazen-Williams Constant 

Pt Total pressure at a point in a pipe 

Pn Normal pressure at a point in a pipe 

Pf Pressure loss due to friction between points 
Pe Pressure due to elevation difference between indicated points 
Pv Velocity pressure at a point in a pipe 

ALV Alarm Valve  

BL Branch Line AngV Angle Valve 

CM    Cross Main b Bushing 

DN     Drain BalV Ball Valve 

DR     Drop BFP Backflow Preventer 

DY Dynamic BV Butterfly Valve 

FM     Feed Main C Cross Flow Turn 90° 

FR Feed Riser cplg Coupling 

MS     Miscellaneous Cr Cross Run 

OR     Outrigger CV Check Valve 

RN     Riser Nipple DelV Deluge Valve 

SP Sprig DPV Dry Pipe Valve 

ST Stand Pipe E 90° Elbow 

UG    Underground EE 45° Elbow 
 

Ee1 11¼° Elbow 
 

Ee2 22½° Elbow 

f Flow Device 

fd Flex Drop 

FDC Fire Department Connection 

fE 90° FireLock(TM) Elbow 

fEE 45° FireLock(TM) Elbow 

flg Flange 

FN Floating Node 

fT FireLock(TM) Tee 

g Gauge 

GloV Globe Valve 

GV Gate Valve 

Ho Hose 

Hose Hose 

HV Hose Valve 

Hyd Hydrant 

LtE Long Turn Elbow 

mecT Mechanical Tee 

Noz Nozzle 

P1 Pump In 

P2 Pump Out 

PIV Post Indicating Valve 

PO Pipe Outlet 

PRV Pressure Reducing Valve 

PrV Pressure Relief Valve 

red Reducer/Adapter 

S Supply 

sCV Swing Check Valve 

Spr Sprinkler 

St Strainer 

T Tee Flow Turn 90° 

Tr Tee Run 

U Union 

WirF Wirsbo 

WMV Water Meter Valve 

Z Cap 
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Flow Diagram (Isometric View) Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA TRANSPORTE 
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Flow Diagram (Current View) Job Number: 1 
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PROYECTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS 

 
 

2.6 Zona 5: Extinción por agua pulverizada 

 

 En este escenario se evalúa el funcionamiento simultáneo de los 

siguientes sistemas: 

 

 -Sistema de extinción por agua pulverizada 

 

 Con las siguientes características de diseño: 

 Área de aplicación (𝑚2)   toda la zona 

 Densidad de diseño (lpm/𝑚2)  10.2 

 

 Vemos el informe de cálculo del escenario a continuación:  
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA CINTA PFISTER 

Job 

Job Number 

1 
Design Engineer 

OTR 
Job Name: 

LAFARGE HOLCIM 

Phone FAX 

Address 1 State Certification/License Number 

Address 2 AHJ 

Address 3 Job Site/Building 

CINTA PFISTER 

System 

Density 

32.500L/min/m² 

Area of Application 

210.00m² 

Most Demanding Sprinkler Data 

37.34 K-Factor 55.00 at 2.170 

Hose Streams 

0.00 

Coverage Per Sprinkler 

NA 

Number Of Sprinklers Calculated 

40 

System Pressure Demand 

11.251 

System Flow Demand 

2801.99 

Total Demand 

2801.99 @ 11.251 

Pressure Result 

+2.202 (16.4%) 

Supplies Check Point Gauges 

Node Name Flow(L/min)   Hose Flow(L/min)    Static(bar)      Residual(bar) 

14   6333.00 Pump 14.000 11.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pumps: Static = Churn (Pressure @ Zero Flow) 

Identifier Pressure(bar) K-Factor(K bar) Flow(L/min) 

BOR  0.000  0  0.00 

EDIFICIOS REV9.cad NA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Hydraulic Overview 
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA CINTA PFISTER 

Job 
Job Number 

1 
Design Engineer 

OTR 

Job Name: 

LAFARGE HOLCIM 

State Certification/License Number 

Address 1 AHJ 

Address 2 Job Site/Building 

CINTA PFISTER 

Address 3 Drawing Name 

INSTALACIÓN SRF 

System Remote Area(s) 
Most Demanding Sprinkler Data 

37.34 K-Factor 55.00 at 2.170 

Occupancy 

Spec. Warehouse 

Job Suffix 

Manually Flowing 

Hose Allowance At Source 

0.00 

Density Area of Application 

Additional Hose Supplies 
 

Node 

  
Flow(L/min) 

   Number Of Sprinklers Calculated 

40 

Coverage Per Sprinkler 

NA 

AutoPeak Results: Pressure For Remote Area(s) Adjacent To Most Remote Area 

 

Total Hose Streams 

0.00 

System Flow Demand 

2801.99 

Total Water Required (Including Hose Allowance) 

2801.99 

Maximum Pressure Unbalance In Loops 

0.000 

Maximum Velocity Above Ground 

8.74 between nodes 77 and 76 

Maximum Velocity Under Ground  

Volume capacity of Wet Pipes 

48.60m³ 

Volume capacity of Dry Pipes 

Supplies 

 
Node 

 
Name 

Hose Flow 

(L/min) 

Static 

(bar) 

Residual 

(bar) 
@ 

Flow 

(L/min) 

Available 

(bar) 
@ 

Total Demand 

(L/min) 

Required 

(bar) 

Safety Margin 

(bar) 

14 
 

Pump 14.000 11.500 6333.00 13.453 2801.99 11.251 2.202 

 
 
 
 
 
 

 
Pumps: Static = Churn (Pressure @ Zero Flow) 

Contractor 

 Contractor Number Contact Name Contact Title 

Name of Contractor: Phone Extension 

Address 1 FAX 

Address 2 E-mail 

Address 3 Web-Site 

Hydraulic Summary 
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA CINTA PFISTER 
Hydraulic Graph 

Pump at Node 14 
 

 
Hydraulic Graph Static + Churn Pressure Rated Pump Pressure 

Pump at Node 14 14.000 11.500 @ 6333.00 

Static: Pressure Churn Pressure 

0.000 14.000 

Residual: Pressure 

0.000 @ 0.00 

Available Pressure at Time of Test Available Pressure at Pump Discharge 

0.000 @ 0.00 13.453 @ 2801.99 

System Demand 

11.251 @ 2801.99 
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA CINTA PFISTER 

 
Device 

Actual Flow 

(L/min) 

Minimum Flow 

(L/min) 

K-Factor 

(K bar) 

Pressure 

(bar) 

  

Nozzle 161 68.03 55.00 37.34 3.319   

Nozzle 162 69.10 55.00 37.34 3.424   

Nozzle 163 69.94 55.00 37.34 3.508   

Nozzle 164 70.99 55.00 37.34 3.615   

Nozzle 165 71.99 55.00 37.34 3.717   

Nozzle 166 73.03 55.00 37.34 3.825   

Nozzle 167 74.19 55.00 37.34 3.947   

Nozzle 168 75.21 55.00 37.34 4.056   

Nozzle 169 76.54 55.00 37.34 4.202   

Nozzle 170 77.54 55.00 37.34 4.312   

Nozzle 171 79.05 55.00 37.34 4.482   

Nozzle 172 80.04 55.00 37.34 4.594   

Nozzle 173 81.73 55.00 37.34 4.791   

Nozzle 174 82.70 55.00 37.34 4.905   

Nozzle 175 84.59 55.00 37.34 5.132   

Nozzle 176 85.55 55.00 37.34 5.249   

Nozzle 177 87.65 55.00 37.34 5.510   

Nozzle 178 88.59 55.00 37.34 5.628   

Nozzle 179 90.30 55.00 37.34 5.848   

Nozzle 180 91.22 55.00 37.34 5.969   

Nozzle 801 65.39 55.00 37.34 3.067   

Nozzle 802 62.09 55.00 37.34 2.765   

Nozzle 803 56.22 55.00 37.34 2.267   

  Nozzle 804 55.00 55.00 37.34 2.170   

Nozzle 805 57.69 55.00 37.34 2.387   

Nozzle 806 56.48 55.00 37.34 2.288   

Nozzle 807 58.68 55.00 37.34 2.469   

Nozzle 808 57.49 55.00 37.34 2.370   

Nozzle 809 59.95 55.00 37.34 2.577   

Nozzle 810 58.79 55.00 37.34 2.479   

Nozzle 811 61.25 55.00 37.34 2.691   

Nozzle 812 60.09 55.00 37.34 2.590   

Nozzle 813 62.64 55.00 37.34 2.814   

Nozzle 814 61.50 55.00 37.34 2.713   

Nozzle 815 64.10 55.00 37.34 2.947   

Nozzle 816 62.98 55.00 37.34 2.845   

Nozzle 817 65.66 55.00 37.34 3.092   

Nozzle 818 64.55 55.00 37.34 2.988   

Nozzle 819 67.29 55.00 37.34 3.248   

Nozzle 820 66.22 55.00 37.34 3.145   

  Most Demanding Sprinkler Data 

Summary Of Outflowing Devices 
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Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

161 13.31m Noz(-3.319) 3.319 68.03  

162 12.40m Noz(-3.424) 3.424 69.10  

163 12.33m Noz(-3.508) 3.508 69.94  

164 11.42m Noz(-3.615) 3.615 70.99  

165 11.34m Noz(-3.717) 3.717 71.99  

166 10.43m Noz(-3.825) 3.825 73.03  

167 10.35m Noz(-3.947) 3.947 74.19  

168 9.44m Noz(-4.056) 4.056 75.21  

169 9.36m Noz(-4.202) 4.202 76.54  

170 8.45m Noz(-4.312) 4.312 77.54  

171 8.38m Noz(-4.482) 4.482 79.05  

172 7.47m Noz(-4.594) 4.594 80.04  

173 7.39m Noz(-4.791) 4.791 81.73  

174 6.48m Noz(-4.905) 4.905 82.70  

175 6.41m Noz(-5.132) 5.132 84.59  

176 5.50m Noz(-5.249) 5.249 85.55  

177 5.41m Noz(-5.510) 5.510 87.65  

178 4.50m Noz(-5.628) 5.628 88.59  

179 4.61m Noz(-5.848) 5.848 90.30  

180 3.70m Noz(-5.969) 5.969 91.22  

801 12.78m Noz(-3.067) 3.067 65.39  

802 15.78m Noz(-2.765) 2.765 62.09  

803 21.30m Noz(-2.267) 2.267 56.22  

804 22.21m Noz(-2.170) 2.170 55.00  

805 20.10m Noz(-2.387) 2.387 57.69  

806 21.01m Noz(-2.288) 2.288 56.48  

807 19.30m Noz(-2.469) 2.469 58.68  

808 20.21m Noz(-2.370) 2.370 57.49  

809 18.30m Noz(-2.577) 2.577 59.95  

810 19.21m Noz(-2.479) 2.479 58.79  

811 17.34m Noz(-2.691) 2.691 61.25  

812 18.25m Noz(-2.590) 2.590 60.09  

813 16.35m Noz(-2.814) 2.814 62.64  

814 17.26m Noz(-2.713) 2.713 61.50  

815 15.36m Noz(-2.947) 2.947 64.10  

816 16.27m Noz(-2.845) 2.845 62.98  

817 14.38m Noz(-3.092) 3.092 65.66  

818 15.29m Noz(-2.988) 2.988 64.55  

819 13.40m Noz(-3.248) 3.248 67.29  

820 14.31m Noz(-3.145) 3.145 66.22  

6 1.00m E(7.00m) 10.855   

7 1.00m E(7.50m) 10.952   

8 1.00m E(7.85m) 10.970   

9 1.00m E(7.50m) 11.043   

10 1.00m E(7.85m) 11.056   

11 1.00m GV(1.70m) 11.070   

12 2.75m T(17.04m) 10.961   

13 0.65m E(4.55m) 11.254   

14 0.73m P2(-13.447) 11.251   

29 1.27m E(6.12m) 10.799   

30 1.00m  10.948   

31 -1.20m E(7.00m) 11.176   

40 22.31m  2.165   

41 21.67m T(1.52m) 2.299   

42 21.64m T(1.52m) 2.301   

43 20.44m T(1.52m) 2.425   

44 20.41m T(1.52m) 2.427   

45 19.65m T(1.52m) 2.508   

46 19.62m T(1.52m) 2.511   

47 18.66m C(1.52m) 2.619   

48 17.68m T(1.52m) 2.736   

49 17.65m T(1.52m) 2.739   
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Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

50 16.69m T(1.52m) 2.862   

51 16.67m T(1.52m) 2.866   

52 15.71m T(1.52m) 2.999   

53 15.68m T(1.52m) 3.002   

54 14.72m T(1.52m) 3.147   

55 14.70m T(1.52m) 3.151   

56 13.73m C(1.52m) 3.310   

57 12.75m T(1.52m) 3.487   

58 12.72m T(1.52m) 3.492   

59 11.76m T(1.52m) 3.683   

60 11.74m T(1.52m) 3.688   

61 10.78m T(1.52m) 3.898   

62 10.75m T(1.52m) 3.903   

63 9.79m T(1.52m) 4.135   

64 9.77m T(1.52m) 4.141   

65 8.81m T(1.52m) 4.396   

66 8.79m T(1.52m) 4.402   

67 7.82m T(1.52m) 4.686   

68 7.79m T(1.52m) 4.693   

69 6.84m T(1.52m) 5.004   

70 6.82m T(1.52m) 5.011   

71 5.85m T(1.52m) 5.356   

72 5.83m T(1.52m) 5.365   

73 4.87m T(1.52m) 5.743   

74 4.84m T(1.52m) 5.753   

75 4.07m T(1.52m) 6.091   

76 4.04m T(1.52m) 6.102   

77 3.16m EE(1.21m) 6.640   

78 1.27m T(7.64m) 10.786   

79 21.23m  2.278   

80 21.11m  2.284   

81 20.31m  2.367   

82 20.03m  2.398   

83 19.23m  2.480   

84 19.31m  2.475   

85 18.23m  2.589   

86 18.35m  2.587   

87 17.27m  2.702   

88 17.36m  2.710   

89 15.87m  2.762   

90 16.12m T(1.52m) 2.796   

91 21.74m EE(0.79m) 2.292   

92 16.28m  2.825   

93 16.37m  2.843   

94 15.29m  2.959   

95 15.39m  2.986   

96 12.88m  3.064   

97 13.12m E(0.61m) 3.083   

98 14.31m  3.104   

99 14.41m  3.143   

100 13.33m  3.260   

104 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

105 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

106 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

107 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

108 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

109 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

110 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

111 8.00m  5.161 Sprinkler  

115 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

116 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

117 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  
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Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

118 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

119 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

120 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

121 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

122 8.00m  5.161 Sprinkler  

123 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

124 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

125 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

126 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

127 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

128 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

129 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

130 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

131 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

132 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

133 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

134 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

135 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

136 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

137 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

138 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

139 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

140 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

141 13.41m  3.317 Sprinkler  

142 12.33m  3.437 Sprinkler  

143 12.43m  3.507 Sprinkler  

144 11.35m  3.627 Sprinkler  

145 11.44m  3.716 Sprinkler  

146 10.36m  3.838 Sprinkler  

147 10.45m  3.947 Sprinkler  

148 9.37m  4.070 Sprinkler  

149 9.46m  4.202 Sprinkler  

150 8.38m  4.326 Sprinkler  

151 8.48m  4.482 Sprinkler  

152 7.40m  4.609 Sprinkler  

153 7.49m  4.792 Sprinkler  

154 6.41m  4.920 Sprinkler  

155 6.51m  5.134 Sprinkler  

156 5.43m  5.264 Sprinkler  

157 5.51m  5.513 Sprinkler  

158 4.43m  5.644 Sprinkler  

159 4.71m  5.851 Sprinkler  

160 3.63m  5.985 Sprinkler  

747 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

748 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

749 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

750 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

751 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

752 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

753 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

754 8.00m  5.161 Sprinkler  

755 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

756 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

757 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

758 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

759 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

764 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

765 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

766 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

767 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

768 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

769 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  
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Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

770 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

771 8.00m  5.161 Sprinkler  

772 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

773 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

774 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

775 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

776 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

• • • • • Route 1 • • • • • 

BL 20.9296 55.00 2.66 120 0.052815 0.10m Pf 0.005 
      

804 22.21m 55.00 37.34 2.170 Nozzle  Pe -0.009 
40 22.31m   2.165  0.10m Pv  

BL 26.6446 55.00 1.64 120 0.016298 1.59m Pf 0.071 
      

40 22.31m   2.165  2.74m Pe 0.063 

41 21.67m   2.299 2E(0.61m), T(1.52m) 4.33m Pv  

BL 82.5000 182.48 0.57 120 0.000610 0.10m Pf 0.000 
      

41 21.67m 127.48  2.299 Flow (q) from Route 12  Pe 0.002 
42 21.64m   2.301  0.10m Pv  

BL 82.5000 238.70 0.74 120 0.001002 4.82m Pf 0.005 
      

42 21.64m 56.22  2.301 Flow (q) from Route 2  Pe 0.118 

43 20.44m   2.425  4.82m Pv  

BL 82.5000 295.18 0.92 120 0.001485 0.10m Pf 0.000 
      

43 20.44m 56.48  2.425 Flow (q) from Route 3  Pe 0.002 
44 20.41m   2.427  0.10m Pv  

BL 82.5000 352.86 1.10 120 0.002066 3.06m Pf 0.006 
      

44 20.41m 57.69  2.427 Flow (q) from Route 5  Pe 0.075 
45 19.65m   2.508  3.06m Pv  

BL 82.5000 410.35 1.28 120 0.002731 0.10m Pf 0.000 
      

45 19.65m 57.49  2.508 Flow (q) from Route 4  Pe 0.002 
46 19.62m   2.511  0.10m Pv  

BL 82.5000 469.03 1.46 120 0.003498 3.84m Pf 0.013 
      

46 19.62m 58.68  2.511 Flow (q) from Route 6  Pe 0.094 
47 18.66m   2.619  3.84m Pv  

BL 82.5000 587.76 1.83 120 0.005310 3.94m Pf 0.021 
      

47 18.66m 58.79 + 59.95  2.619 Flow (q) from Route 7 and 8  Pe 0.097 
48 17.68m   2.736  3.94m Pv  

BL 82.5000 647.85 2.02 120 0.006358 0.10m Pf 0.001 
      

48 17.68m 60.09  2.736 Flow (q) from Route 9  Pe 0.002 
49 17.65m   2.739  0.10m Pv  

BL 82.5000 709.10 2.21 120 0.007514 3.84m Pf 0.029 
      

49 17.65m 61.25  2.739 Flow (q) from Route 10  Pe 0.094 

50 16.69m   2.862  3.84m Pv  

BL 82.5000 770.60 2.40 120 0.008764 0.10m Pf 0.001 
      

50 16.69m 61.50  2.862 Flow (q) from Route 11  Pe 0.002 
51 16.67m   2.866  0.10m Pv  

BL 82.5000 833.24 2.60 120 0.010127 3.84m Pf 0.039 
      

51 16.67m 62.64  2.866 Flow (q) from Route 13  Pe 0.094 
52 15.71m   2.999  3.84m Pv  

BL 82.5000 896.22 2.79 120 0.011588 0.10m Pf 0.001 
      

52 15.71m 62.98  2.999 Flow (q) from Route 14  Pe 0.002 
53 15.68m   3.002  0.10m Pv  

BL 82.5000 960.33 2.99 120 0.013168 3.84m Pf 0.051 
      

53 15.68m 64.10  3.002 Flow (q) from Route 15  Pe 0.094 
54 14.72m   3.147  3.84m Pv  

BL 82.5000 1024.88 3.20 120 0.014853 0.10m Pf 0.001 
      

54 14.72m 64.55  3.147 Flow (q) from Route 16  Pe 0.002 

55 14.70m   3.151  0.10m Pv  

BL 82.5000 1090.53 3.40 120 0.016661 3.86m Pf 0.064 
      

55 14.70m 65.66  3.151 Flow (q) from Route 18  Pe 0.095 
56 13.73m   3.310  3.86m Pv  

BL 82.5000 1224.05 3.82 120 0.020629 3.93m Pf 0.081 
      

56 13.73m 66.22 + 67.29  3.310 Flow (q) from Route 19 and 20  Pe 0.096 
57 12.75m   3.487  3.93m Pv  

BL 82.5000 1292.07 4.03 120 0.022800 0.10m Pf 0.002 
      

57 12.75m 68.03  3.487 Flow (q) from Route 21  Pe 0.002 
58 12.72m   3.492  0.10m Pv  

BL 82.5000 1361.17 4.24 120 0.025107 3.85m Pf 0.097 
      

58 12.72m 69.10  3.492 Flow (q) from Route 22  Pe 0.094 
59 11.76m   3.683  3.85m Pv  

BL 82.5000 1431.10 4.46 120 0.027545 0.10m Pf 0.003 
      

59 11.76m 69.94  3.683 Flow (q) from Route 23  Pe 0.002 
60 11.74m   3.688  0.10m Pv  

BL 82.5000 1502.10 4.68 120 0.030126 3.84m Pf 0.116 
      

60 11.74m 70.99  3.688 Flow (q) from Route 24  Pe 0.094 
61 10.78m   3.898  3.84m Pv  

BL 82.5000 1574.09 4.91 120 0.032852 0.10m Pf 0.003 
      

61 10.78m 71.99  3.898 Flow (q) from Route 25  Pe 0.002 

62 10.75m   3.903  0.10m Pv  

BL 82.5000 1647.11 5.14 120 0.035727 3.84m Pf 0.137 
      

62 10.75m 73.03  3.903 Flow (q) from Route 26  Pe 0.094 
63 9.79m   4.135  3.84m Pv  
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Total Length 
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BL 82.5000 1721.30 5.37 120 0.038761 0.10m Pf 0.004 
      

63 9.79m 74.19  4.135 Flow (q) from Route 27  Pe 0.002 

64 9.77m   4.141  0.10m Pv  

BL 82.5000 1796.50 5.60 120 0.041952 3.84m Pf 0.161 
      

64 9.77m 75.21  4.141 Flow (q) from Route 28  Pe 0.094 
65 8.81m   4.396  3.84m Pv  

BL 82.5000 1873.04 5.84 120 0.045318 0.10m Pf 0.004 
      

65 8.81m 76.54  4.396 Flow (q) from Route 29  Pe 0.001 

66 8.79m   4.402  0.10m Pv  

BL 82.5000 1950.58 6.08 120 0.048850 3.85m Pf 0.188 
      

66 8.79m 77.54  4.402 Flow (q) from Route 30  Pe 0.095 

67 7.82m   4.686  3.85m Pv  

BL 82.5000 2029.63 6.33 120 0.052575 0.10m Pf 0.005 
      

67 7.82m 79.05  4.686 Flow (q) from Route 31  Pe 0.002 
68 7.79m   4.693  0.10m Pv  

BL 82.5000 2109.67 6.58 120 0.056475 3.83m Pf 0.216 
      

68 7.79m 80.04  4.693 Flow (q) from Route 32  Pe 0.094 
69 6.84m   5.004  3.83m Pv  

BL 82.5000 2191.40 6.83 120 0.060589 0.10m Pf 0.006 
      

69 6.84m 81.73  5.004 Flow (q) from Route 33  Pe 0.001 

70 6.82m   5.011  0.10m Pv  

BL 82.5000 2274.10 7.09 120 0.064886 3.85m Pf 0.250 
      

70 6.82m 82.70  5.011 Flow (q) from Route 34  Pe 0.095 

71 5.85m   5.356  3.85m Pv  

BL 82.5000 2358.69 7.35 120 0.069422 0.10m Pf 0.007 
      

71 5.85m 84.59  5.356 Flow (q) from Route 35  Pe 0.002 
72 5.83m   5.365  0.10m Pv  

BL 82.5000 2444.23 7.62 120 0.074152 3.83m Pf 0.284 
      

72 5.83m 85.55  5.365 Flow (q) from Route 36  Pe 0.094 

73 4.87m   5.743  3.83m Pv  

BL 82.5000 2531.88 7.89 120 0.079146 0.10m Pf 0.008 
      

73 4.87m 87.65  5.743 Flow (q) from Route 37  Pe 0.002 
74 4.84m   5.753  0.10m Pv  

BL 82.5000 2620.47 8.17 120 0.084345 3.10m Pf 0.262 
      

74 4.84m 88.59  5.753 Flow (q) from Route 38  Pe 0.076 
75 4.07m   6.091  3.10m Pv  

BL 82.5000 2710.77 8.45 120 0.089800 0.10m Pf 0.009 
      

75 4.07m 90.30  6.091 Flow (q) from Route 39  Pe 0.002 

76 4.04m   6.102  0.10m Pv  

BL 82.5000 2801.99 8.74 120 0.095471 3.52m Pf 0.451 
   

 
  

76 4.04m 91.22 6.102 Flow (q) from Route 40 1.21m Pe 0.086 

77 3.16m  6.640 EE(1.21m) 4.73m Pv  

BL 107.1000 2801.99 5.18 120 0.026787 95.95m Pf 3.961 
      

77 3.16m   6.640  51.92m Pe 0.185 

78 1.27m   10.786 11E(3.82m), EE(1.53m), DelV, 147.87m Pv  

     GV(0.76m), T(7.64m)    

BL 207.3000 2801.99 1.38 120 0.001074 4.33m Pf 0.013 
  

  
  

78 1.27m 10.786  7.48m Pe -0.000 

29 1.27m 10.799 GV(1.36m), E(6.12m) 11.81m Pv  

BL 195.8340 2801.99 1.55 150 0.000938 10.08m Pf 0.029 
      

29 1.27m   10.799  21.00m Pe 0.027 

6 1.00m   10.855 3E(7.00m) 31.08m Pv  

BL 207.3000 2801.99 1.38 120 0.001074 74.99m Pf 0.094 
      

6 1.00m   10.855  12.23m Pe  

30 1.00m   10.948 2E(6.12m) 87.23m Pv  

BL 260.4000 2801.99 0.88 120 0.000354 2.58m Pf 0.004 
      

30 1.00m   10.948  7.50m Pe  

7 1.00m   10.952 E(7.50m) 10.07m Pv  

BL 195.8340 2801.99 1.55 150 0.000938 2.20m Pf 0.009 
      

7 1.00m   10.952  7.00m Pe 0.215 

31 -1.20m   11.176 E(7.00m) 9.20m Pv  

BL 241.5540 2801.99 1.02 150 0.000338 11.91m Pf 0.009 
      

31 -1.20m   11.176  15.70m Pe -0.215 

8 1.00m   10.970 2E(7.85m) 27.61m Pv  

BL 260.4000 2801.99 0.88 120 0.000354 183.14m Pf 0.073 
      

8 1.00m   10.970  22.49m Pe  

9 1.00m   11.043 2E(7.50m), 2EE(3.75m) 205.63m Pv  

BL 241.5540 2801.99 1.02 150 0.000338 16.93m Pf 0.014 
      

9 1.00m   11.043  23.55m Pe  

10 1.00m   11.056 3E(7.85m) 40.48m Pv  

BL 260.4000 2801.99 0.88 120 0.000354 38.10m Pf 0.014 
      

10 1.00m   11.056  1.70m Pe 0.000 

11 1.00m   11.070 GV(1.70m) 39.80m Pv  
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

BL 260.4000 2801.99 0.88 120 0.000354 128.46m Pf 0.062 
      

11 1.00m   11.070  47.02m Pe -0.171 

12 2.75m   10.961 3E(7.50m), 2EE(3.75m), 175.48m Pv  

     T(17.04m)    

BL 156.1000 2801.99 2.44 120 0.004277 2.10m 

18.20m 

20.30m 

Pf 

Pe 

Pv 

0.087 

0.206 12 

13 

2.75m 

0.65m 

  10.961 

11.254 

 

BV(3.25m), CV(10.40m), 

E(4.55m) 

BL 155.4000 2801.99 2.46 120 0.004372 1.32m Pf 0.006 
      

13 0.65m   11.254   Pe -0.008 
14 0.73m   11.251  1.32m Pv  

Pump   Velocity     

14 
15 

 2801.99 
Q=2801.99 

 
1.45 

11.251 
-2.202 

Rating: 11.500 @ 6333.00 

Churn Pressure: 14.000 

0.00 Hose Allowance At Source   

14  2801.99    

• • • • • Route 2 • • • • • 

BL 20.9296 56.22 2.72 120 0.055001 0.07m Pf 0.004 
      

803 21.30m 56.22 37.34 2.267 Nozzle  Pe 0.007 

79 21.23m   2.278  0.07m Pv  

BL 26.6446 56.22 1.68 120 0.016973 1.05m Pf 0.064 
      

79 21.23m   2.278  2.74m Pe -0.041 

42 21.64m   2.301 2E(0.61m), T(1.52m) 3.80m Pv  

• • • • • Route 3 • • • • • 

BL 20.9296 56.48 2.74 120 0.055471 0.10m Pf 0.005 
      

806 21.01m 56.48 37.34 2.288 Nozzle  Pe -0.009 
80 21.11m   2.284  0.10m Pv  

BL 26.6446 56.48 1.69 120 0.017118 1.62m Pf 0.075 
      

80 21.11m   2.284  2.74m Pe 0.066 

43 20.44m   2.425 2E(0.61m), T(1.52m) 4.37m Pv  

• • • • • Route 4 • • • • • 

BL 20.9296 57.49 2.78 120 0.057318 0.10m Pf 0.006 
      

808 20.21m 57.49 37.34 2.370 Nozzle  Pe -0.009 
81 20.31m   2.367  0.10m Pv  

BL 26.6446 57.49 1.72 120 0.017688 1.61m Pf 0.077 
      

81 20.31m   2.367  2.74m Pe 0.065 

45 19.65m   2.508 2E(0.61m), T(1.52m) 4.35m Pv  

• • • • • Route 5 • • • • • 

BL 20.9296 57.69 2.79 120 0.057687 0.07m Pf 0.004 
      

805 20.10m 57.69 37.34 2.387 Nozzle  Pe 0.007 
82 20.03m   2.398  0.07m Pv  

BL 26.6446 57.69 1.72 120 0.017802 1.02m Pf 0.067 
      

82 20.03m   2.398  2.74m Pe -0.038 

44 20.41m   2.427 2E(0.61m), T(1.52m) 3.76m Pv  

• • • • • Route 6 • • • • • 

BL 20.9296 58.68 2.84 120 0.059530 0.07m Pf 0.004 
      

807 19.30m 58.68 37.34 2.469 Nozzle  Pe 0.007 
83 19.23m   2.480  0.07m Pv  

BL 26.6446 58.68 1.75 120 0.018371 1.03m Pf 0.069 
      

83 19.23m   2.480  2.74m Pe -0.039 

46 19.62m   2.511 2E(0.61m), T(1.52m) 3.78m Pv  

• • • • • Route 7 • • • • • 

BL 20.9296 58.79 2.85 120 0.059742 0.10m Pf 0.006 
      

810 19.21m 58.79 37.34 2.479 Nozzle  Pe -0.009 

84 19.31m   2.475  0.10m Pv  

BL 26.6446 58.79 1.76 120 0.018436 1.60m Pf 0.080 
      

84 19.31m   2.475  2.74m Pe 0.063 

47 18.66m   2.619 2E(0.61m), C(1.52m) 4.34m Pv  

• • • • • Route 8 • • • • • 

BL 20.9296 59.95 2.90 120 0.061936 0.07m Pf 0.004 
      

809 18.30m 59.95 37.34 2.577 Nozzle  Pe 0.007 
85 18.23m   2.589  0.07m Pv  

BL 26.6446 59.95 1.79 120 0.019113 1.06m Pf 0.073 
      

85 18.23m   2.589  2.74m Pe -0.042 

47 18.66m   2.619 2E(0.61m), C(1.52m) 3.80m Pv  

• • • • • Route 9 • • • • • 

BL 20.9296 60.09 2.91 120 0.062213 0.10m Pf 0.006 
      

812 18.25m 60.09 37.34 2.590 Nozzle  Pe -0.009 

86 18.35m   2.587  0.10m Pv  

BL 26.6446 60.09 1.80 120 0.019199 1.62m Pf 0.084 
      

86 18.35m   2.587  2.74m Pe 0.066 

48 17.68m   2.736 2E(0.61m), T(1.52m) 4.37m Pv  
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

• • • • • Route 10 • • • • • 

BL 20.9296 61.25 2.97 120 0.064449 0.07m Pf 0.005 
      

811 17.34m 61.25 37.34 2.691 Nozzle  Pe 0.007 
87 17.27m   2.702  0.07m Pv  

BL 26.6446 61.25 1.83 120 0.019889 1.02m Pf 0.075 
      

87 17.27m   2.702  2.74m Pe -0.038 

49 17.65m   2.739 2E(0.61m), T(1.52m) 3.76m Pv  

• • • • • Route 11 • • • • • 

BL 20.9296 61.50 2.98 120 0.064935 0.10m Pf 0.006 
      

814 17.26m 61.50 37.34 2.713 Nozzle  Pe -0.009 
88 17.36m   2.710  0.10m Pv  

BL 26.6446 61.50 1.84 120 0.020039 1.62m Pf 0.087 
      

88 17.36m   2.710  2.74m Pe 0.065 

50 16.69m   2.862 2E(0.61m), T(1.52m) 4.36m Pv  

• • • • • Route 12 • • • • • 

BL 20.9296 62.09 3.01 120 0.066098 0.10m Pf 0.006 
      

802 15.78m 62.09 37.34 2.765 Nozzle  Pe -0.009 
89 15.87m   2.762  0.10m Pv  

BL 26.6446 62.09 1.86 120 0.020397 0.68m Pf 0.057 
      

89 15.87m   2.762  2.13m Pe -0.024 

90 16.12m   2.796 E(0.61m), T(1.52m) 2.81m Pv  

BL 43.1000 127.48 1.46 120 0.007419 5.62m 

0.79m 
6.41m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.048 

-0.551 90 
91 

16.12m 
21.74m 

65.39  2.796 
2.292 

Flow (q) from Route 17 

EE(0.79m) 

BL 82.5000 127.48 0.40 120 0.000314 0.29m Pf 0.000 
      

91 21.74m   2.292   Pe 0.007 
41 21.67m   2.299  0.29m Pv  

• • • • • Route 13 • • • • • 

BL 20.9296 62.64 3.03 120 0.067177 0.07m Pf 0.005 
      

813 16.35m 62.64 37.34 2.814 Nozzle  Pe 0.007 
92 16.28m   2.825  0.07m Pv  

BL 26.6446 62.64 1.87 120 0.020730 1.03m Pf 0.078 
      

92 16.28m   2.825  2.74m Pe -0.038 

51 16.67m   2.866 2E(0.61m), T(1.52m) 3.77m Pv  

• • • • • Route 14 • • • • • 

BL 20.9296 62.98 3.05 120 0.067869 0.10m Pf 0.007 
      

816 16.27m 62.98 37.34 2.845 Nozzle  Pe -0.009 
93 16.37m   2.843  0.10m Pv  

BL 26.6446 62.98 1.88 120 0.020944 1.61m Pf 0.091 
      

93 16.37m   2.843  2.74m Pe 0.065 

52 15.71m   2.999 2E(0.61m), T(1.52m) 4.36m Pv  

• • • • • Route 15 • • • • • 

BL 20.9296 64.10 3.11 120 0.070118 0.07m Pf 0.005 
      

815 15.36m 64.10 37.34 2.947 Nozzle  Pe 0.007 
94 15.29m   2.959  0.07m Pv  

BL 26.6446 64.10 1.92 120 0.021638 1.03m Pf 0.082 
      

94 15.29m   2.959  2.74m Pe -0.038 

53 15.68m   3.002 2E(0.61m), T(1.52m) 3.77m Pv  

• • • • • Route 16 • • • • • 

BL 20.9296 64.55 3.13 120 0.071022 0.10m Pf 0.007 
      

818 15.29m 64.55 37.34 2.988 Nozzle  Pe -0.009 
95 15.39m   2.986  0.10m Pv  

BL 26.6446 64.55 1.93 120 0.021917 1.62m Pf 0.096 
      

95 15.39m   2.986  2.74m Pe 0.065 

54 14.72m   3.147 2E(0.61m), T(1.52m) 4.36m Pv  

• • • • • Route 17 • • • • • 

BL 20.9296 65.39 3.17 120 0.072736 0.10m Pf 0.007 
      

801 12.78m 65.39 37.34 3.067 Nozzle  Pe -0.009 

96 12.88m   3.064  0.10m Pv  

BL 26.6446 65.39 1.95 120 0.022446 0.68m Pf 0.043 
      

96 12.88m   3.064  1.22m Pe -0.024 

97 13.12m   3.083 2E(0.61m) 1.90m Pv  

BL 43.1000 65.39 0.75 120 0.002158 3.00m Pf 0.006 
      

97 13.12m   3.083   Pe -0.294 
90 16.12m   2.796  3.00m Pv  

• • • • • Route 18 • • • • • 

BL 20.9296 65.66 3.18 120 0.073288 0.07m Pf 0.005 
      

817 14.38m 65.66 37.34 3.092 Nozzle  Pe 0.007 
98 14.31m   3.104  0.07m Pv  

BL 26.6446 65.66 1.96 120 0.022616 1.03m Pf 0.085 
      

98 14.31m   3.104  2.74m Pe -0.038 

55 14.70m   3.151 2E(0.61m), T(1.52m) 3.77m Pv  

• • • • • Route 19 • • • • • 
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BL 20.9296 66.22 3.21 120 0.074458 0.10m Pf 0.007 
      

820 14.31m 66.22 37.34 3.145 Nozzle  Pe -0.009 

99 14.41m   3.143  0.10m Pv  

BL 26.6446 66.22 1.98 120 0.022977 1.63m Pf 0.100 
      

99 14.41m   3.143  2.74m Pe 0.066 

56 13.73m   3.310 2E(0.61m), C(1.52m) 4.37m Pv  

• • • • • Route 20 • • • • • 

BL 20.9296 67.29 3.26 120 0.076705 0.07m Pf 0.005 
      

819 13.40m 67.29 37.34 3.248 Nozzle  Pe 0.007 
100 13.33m   3.260  0.07m Pv  

BL 26.6446 67.29 2.01 120 0.023671 1.03m Pf 0.089 
      

100 13.33m   3.260  2.74m Pe -0.039 

56 13.73m   3.310 2E(0.61m), C(1.52m) 3.77m Pv  

• • • • • Route 21 • • • • • 

BL 20.9296 68.03 3.30 120 0.078262 0.10m Pf 0.008 
      

161 13.31m 68.03 37.34 3.319 Nozzle  Pe -0.009 

141 13.41m   3.317  0.10m Pv  

BL 26.6446 68.03 2.03 120 0.024151 1.61m Pf 0.105 
      

141 13.41m   3.317  2.74m Pe 0.065 

57 12.75m   3.487 2E(0.61m), T(1.52m) 4.35m Pv  

• • • • • Route 22 • • • • • 

BL 20.9296 69.10 3.35 120 0.080551 0.07m Pf 0.006 
      

162 12.40m 69.10 37.34 3.424 Nozzle  Pe 0.007 
142 12.33m   3.437  0.07m Pv  

BL 26.6446 69.10 2.07 120 0.024858 1.03m Pf 0.094 
      

142 12.33m   3.437  2.74m Pe -0.039 

58 12.72m   3.492 2E(0.61m), T(1.52m) 3.78m Pv  

• • • • • Route 23 • • • • • 

BL 20.9296 69.94 3.39 120 0.082371 0.10m Pf 0.008 
      

163 12.33m 69.94 37.34 3.508 Nozzle  Pe -0.009 

143 12.43m   3.507  0.10m Pv  

BL 26.6446 69.94 2.09 120 0.025419 1.62m Pf 0.111 
      

143 12.43m   3.507  2.74m Pe 0.065 

59 11.76m   3.683 2E(0.61m), T(1.52m) 4.36m Pv  

• • • • • Route 24 • • • • • 

BL 20.9296 70.99 3.44 120 0.084686 0.07m Pf 0.006 
      

164 11.42m 70.99 37.34 3.615 Nozzle  Pe 0.007 
144 11.35m   3.627  0.07m Pv  

BL 26.6446 70.99 2.12 120 0.026134 1.03m Pf 0.099 
      

144 11.35m   3.627  2.74m Pe -0.038 

60 11.74m   3.688 2E(0.61m), T(1.52m) 3.77m Pv  

• • • • • Route 25 • • • • • 

BL 20.9296 71.99 3.49 120 0.086902 0.10m Pf 0.008 
      

165 11.34m 71.99 37.34 3.717 Nozzle  Pe -0.009 
145 11.44m   3.716  0.10m Pv  

BL 26.6446 71.99 2.15 120 0.026817 1.61m Pf 0.117 
      

145 11.44m   3.716  2.74m Pe 0.065 

61 10.78m   3.898 2E(0.61m), T(1.52m) 4.35m Pv  

• • • • • Route 26 • • • • • 

BL 20.9296 73.03 3.54 120 0.089231 0.07m Pf 0.006 
      

166 10.43m 73.03 37.34 3.825 Nozzle  Pe 0.007 
146 10.36m   3.838  0.07m Pv  

BL 26.6446 73.03 2.18 120 0.027536 1.03m Pf 0.104 
      

146 10.36m   3.838  2.74m Pe -0.039 

62 10.75m   3.903 2E(0.61m), T(1.52m) 3.78m Pv  

• • • • • Route 27 • • • • • 

BL 20.9296 74.19 3.59 120 0.091874 0.10m Pf 0.009 
      

167 10.35m 74.19 37.34 3.947 Nozzle  Pe -0.009 
147 10.45m   3.947  0.10m Pv  

BL 26.6446 74.19 2.22 120 0.028352 1.61m Pf 0.123 
      

147 10.45m   3.947  2.74m Pe 0.064 

63 9.79m   4.135 2E(0.61m), T(1.52m) 4.35m Pv  

• • • • • Route 28 • • • • • 

BL 20.9296 75.21 3.64 120 0.094220 0.07m Pf 0.007 
      

168 9.44m 75.21 37.34 4.056 Nozzle  Pe 0.007 
148 9.37m   4.070  0.07m Pv  

BL 26.6446 75.21 2.25 120 0.029076 1.04m Pf 0.110 
      

148 9.37m   4.070  2.74m Pe -0.039 

64 9.77m   4.141 2E(0.61m), T(1.52m) 3.78m Pv  

• • • • • Route 29 • • • • • 

BL 20.9296 76.54 3.71 120 0.097338 0.10m Pf 0.009 
      

169 9.36m 76.54 37.34 4.202 Nozzle  Pe -0.009 
149 9.46m   4.202  0.10m Pv  
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

BL 26.6446 76.54 2.29 120 0.030038 1.60m Pf 0.130 
      

149 9.46m   4.202  2.74m Pe 0.064 

65 8.81m   4.396 2E(0.61m), T(1.52m) 4.34m Pv  

• • • • • Route 30 • • • • • 

BL 20.9296 77.54 3.76 120 0.099698 0.07m Pf 0.007 
      

170 8.45m 77.54 37.34 4.312 Nozzle  Pe 0.007 
150 8.38m   4.326  0.07m Pv  

BL 26.6446 77.54 2.32 120 0.030766 1.05m Pf 0.117 
      

150 8.38m   4.326  2.74m Pe -0.041 

66 8.79m   4.402 2E(0.61m), T(1.52m) 3.80m Pv  

• • • • • Route 31 • • • • • 

BL 20.9296 79.05 3.83 120 0.103319 0.10m Pf 0.010 
      

171 8.38m 79.05 37.34 4.482 Nozzle  Pe -0.009 
151 8.48m   4.482  0.10m Pv  

BL 26.6446 79.05 2.36 120 0.031884 1.61m Pf 0.139 
      

151 8.48m   4.482  2.74m Pe 0.065 

67 7.82m   4.686 2E(0.61m), T(1.52m) 4.35m Pv  

• • • • • Route 32 • • • • • 

BL 20.9296 80.04 3.88 120 0.105724 0.07m Pf 0.008 
      

172 7.47m 80.04 37.34 4.594 Nozzle  Pe 0.007 

152 7.40m   4.609  0.07m Pv  

BL 26.6446 80.04 2.39 120 0.032626 1.03m Pf 0.123 
      

152 7.40m   4.609  2.74m Pe -0.039 

68 7.79m   4.693 2E(0.61m), T(1.52m) 3.78m Pv  

• • • • • Route 33 • • • • • 

BL 20.9296 81.73 3.96 120 0.109897 0.10m Pf 0.011 
      

173 7.39m 81.73 37.34 4.791 Nozzle  Pe -0.009 
153 7.49m   4.792  0.10m Pv  

BL 26.6446 81.73 2.44 120 0.033914 1.60m Pf 0.147 
      

153 7.49m   4.792  2.74m Pe 0.064 

69 6.84m   5.004 2E(0.61m), T(1.52m) 4.34m Pv  

• • • • • Route 34 • • • • • 

BL 20.9296 82.70 4.01 120 0.112317 0.07m Pf 0.008 
      

174 6.48m 82.70 37.34 4.905 Nozzle  Pe 0.007 
154 6.41m   4.920  0.07m Pv  

BL 26.6446 82.70 2.47 120 0.034661 1.05m Pf 0.132 
      

154 6.41m   4.920  2.74m Pe -0.041 

70 6.82m   5.011 2E(0.61m), T(1.52m) 3.80m Pv  

• • • • • Route 35 • • • • • 

BL 20.9296 84.59 4.10 120 0.117114 0.10m Pf 0.011 
      

175 6.41m 84.59 37.34 5.132 Nozzle  Pe -0.009 
155 6.51m   5.134  0.10m Pv  

BL 26.6446 84.59 2.53 120 0.036141 1.61m Pf 0.157 
      

155 6.51m   5.134  2.74m Pe 0.065 

71 5.85m   5.356 2E(0.61m), T(1.52m) 4.35m Pv  

• • • • • Route 36 • • • • • 

BL 20.9296 85.55 4.14 120 0.119586 0.07m Pf 0.009 
      

176 5.50m 85.55 37.34 5.249 Nozzle  Pe 0.007 
156 5.43m   5.264  0.07m Pv  

BL 26.6446 85.55 2.56 120 0.036903 1.04m Pf 0.139 
      

156 5.43m   5.264  2.74m Pe -0.039 

72 5.83m   5.365 2E(0.61m), T(1.52m) 3.78m Pv  

• • • • • Route 37 • • • • • 

BL 20.9296 87.65 4.25 120 0.125076 0.10m Pf 0.012 
      

177 5.41m 87.65 37.34 5.510 Nozzle  Pe -0.009 
157 5.51m   5.513  0.10m Pv  

BL 26.6446 87.65 2.62 120 0.038598 1.59m Pf 0.167 
      

157 5.51m   5.513  2.74m Pe 0.063 

73 4.87m   5.743 2E(0.61m), T(1.52m) 4.33m Pv  

• • • • • Route 38 • • • • • 

BL 20.9296 88.59 4.29 120 0.127559 0.07m Pf 0.009 
      

178 4.50m 88.59 37.34 5.628 Nozzle  Pe 0.007 
158 4.43m   5.644  0.07m Pv  

BL 26.6446 88.59 2.65 120 0.039364 1.05m Pf 0.149 
      

158 4.43m   5.644  2.74m Pe -0.041 

74 4.84m   5.753 2E(0.61m), T(1.52m) 3.80m Pv  

• • • • • Route 39 • • • • • 

BL 20.9296 90.30 4.37 120 0.132153 0.10m Pf 0.013 
      

179 4.61m 90.30 37.34 5.848 Nozzle  Pe -0.009 
159 4.71m   5.851  0.10m Pv  

BL 26.6446 90.30 2.70 120 0.040782 1.59m Pf 0.177 
      

159 4.71m   5.851  2.74m Pe 0.063 

75 4.07m   6.091 2E(0.61m), T(1.52m) 4.33m Pv  
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Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 
Upstream 

• • • • • Route 40 • • • • • 

BL 20.9296 91.22 4.42 120 0.134675   0.07m Pf  0.010 
    

180 3.70m 91.22 37.34 5.969 Nozzle    Pe 0.007 
160 3.63m 5.985   0.07m Pv 

BL 26.6446 91.22 2.73 120 0.041560   1.05m Pf  0.158 
    

160 3.63m 5.985   2.74m Pe -0.041 

76 4.04m 6.102 2E(0.61m), T(1.52m)   3.80m Pv 
 

Equivalent Pipe Lengths of Valves and Fittings (C=120 only)  C Value Multiplier  

4.87 

( Actual Inside Diameter ) 
 Value Of C 100 130  140  150 

Schedule 40 Steel Pipe Inside Diameter 
= Factor

 Multiplying Factor 0.713 1.16  1.33  1.51 
  

 
Pipe Type Legend Units Legend 

Arm-Over Diameter Millimeter 

Branch Line Elevation Meter 
Cross Main Flow L/min 
Drain Discharge L/min 
Drop Velocity mps 
Dynamic Pressure bar 
Feed Main Length Meter 
Feed Riser Friction Loss bar/Meter 
Miscellaneous HWC Hazen-Williams Constant 
Outrigger Pt Total pressure at a point in a pipe 
Riser Nipple Pn Normal pressure at a point in a pipe 
Sprig Pf Pressure loss due to friction between points 
Stand Pipe 

Pe Pressure due to elevation difference between indicated points 
Underground 

Pv Velocity pressure at a point in a pipe 

 
Fittings Legend 

AO ALV Alarm Valve 

BL AngV Angle Valve 

CM b Bushing 

DN BalV Ball Valve 

DR BFP Backflow Preventer 

DY BV Butterfly Valve 

FM C Cross Flow Turn 90° 

FR cplg Coupling 

MS Cr Cross Run 

OR CV Check Valve 

RN DelV Deluge Valve 

SP DPV Dry Pipe Valve 

ST E 90° Elbow 

UG EE 45° Elbow 
 Ee1 11¼° Elbow 
 Ee2 22½° Elbow 
 f Flow Device 
 fd Flex Drop 
 FDC Fire Department Connection 
 fE 90° FireLock(TM) Elbow 
 fEE 45° FireLock(TM) Elbow 
 flg Flange 
 FN Floating Node 
 fT FireLock(TM) Tee 
 g Gauge 
 GloV Globe Valve 
 GV Gate Valve 
 Ho Hose 
 Hose Hose 
 HV Hose Valve 
 Hyd Hydrant 
 LtE Long Turn Elbow 
 mecT Mechanical Tee 
 Noz Nozzle 
 P1 Pump In 
 P2 Pump Out 
 PIV Post Indicating Valve 
 PO Pipe Outlet 
 PRV Pressure Reducing Valve 
 PrV Pressure Relief Valve 
 red Reducer/Adapter 
 S Supply 
 sCV Swing Check Valve 
 Spr Sprinkler 
 St Strainer 
 T Tee Flow Turn 90° 
 Tr Tee Run 
 U Union 
 WirF Wirsbo 
 WMV Water Meter Valve 

 Z Cap 
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Flow Diagram (Top View) Job Number: 1 
Report Description: PULVERIZADA CINTA PFISTER 
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Flow Diagram (Isometric View) Job Number: 1 
Report Description: PULVERIZADA CINTA PFISTER 
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Flow Diagram (Current View) Job Number: 1 
Report Description: PULVERIZADA CINTA PFISTER 
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PROYECTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS 

 
 

2.7 Zona 6: Extinción por agua pulverizada 

 

 En este escenario se evalúa el funcionamiento simultáneo de los 

siguientes sistemas: 

 

 -Sistema de extinción por agua pulverizada por inundación 

 

 Con las siguientes características de diseño: 

 Área de aplicación (𝑚2)   4 boquillas 

 Densidad de diseño (lpm/𝑚2)  inundación 

 

 Vemos el informe de cálculo del escenario a continuación: 
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA MANUAL FILTRO 

Job 

Job Number 

1 
Design Engineer 

OTR 
Job Name: 

LAFARGE HOLCIM 

Phone FAX 

Address 1 State Certification/License Number 

Address 2 AHJ 

Address 3 Job Site/Building 

FILTRO DESEMPOLVADO 

System 

Density 

32.500L/min/m² 

Area of Application 

210.00m² 

Most Demanding Sprinkler Data 

33.1 K-Factor 55.00 at 2.761 

Hose Streams 

0.00 

Coverage Per Sprinkler 

NA 

Number Of Sprinklers Calculated 

4 

System Pressure Demand 

4.288 

System Flow Demand 

221.77 

Total Demand 

221.77 @ 4.288 

Pressure Result 

+9.713 (69.4%) 

Supplies Check Point Gauges 

Node Name Flow(L/min)   Hose Flow(L/min)    Static(bar)      Residual(bar) 

14   6333.00 Pump 14.000 11.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pumps: Static = Churn (Pressure @ Zero Flow) 

Identifier Pressure(bar) K-Factor(K bar) Flow(L/min) 

BOR  0.000  0  0.00 

EDIFICIOS REV9.cad NA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Hydraulic Overview 
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA MANUAL FILTRO 

Job 
Job Number 

1 
Design Engineer 

OTR 

Job Name: 

LAFARGE HOLCIM 

State Certification/License Number 

Address 1 AHJ 

Address 2 Job Site/Building 

FILTRO 

Address 3 Drawing Name 

INSTALACIÓN SRF 

System Remote Area(s) 
Most Demanding Sprinkler Data 

33.1 K-Factor 55.00 at 2.761 

Occupancy 

Spec. Warehouse 

Job Suffix 

Manually Flowing 

Hose Allowance At Source 

0.00 

Density Area of Application 

Additional Hose Supplies 
 

Node 

  
Flow(L/min) 

   Number Of Sprinklers Calculated 

4 

Coverage Per Sprinkler 

NA 

AutoPeak Results: Pressure For Remote Area(s) Adjacent To Most Remote Area 

 

Total Hose Streams 

0.00 

System Flow Demand 

221.77 

Total Water Required (Including Hose Allowance) 

221.77 

Maximum Pressure Unbalance In Loops 

0.000 

Maximum Velocity Above Ground 

3.94 between nodes 184 and 189 

Maximum Velocity Under Ground  

Volume capacity of Wet Pipes 

48.60m³ 

Volume capacity of Dry Pipes 

Supplies 

 
Node 

 
Name 

Hose Flow 

(L/min) 

Static 

(bar) 

Residual 

(bar) 
@ 

Flow 

(L/min) 

Available 

(bar) 
@ 

Total Demand 

(L/min) 

Required 

(bar) 

Safety Margin 

(bar) 

14 
 

Pump 14.000 11.500 6333.00 14.001 221.77 4.288 9.713 

 
 
 
 
 
 

 
Pumps: Static = Churn (Pressure @ Zero Flow) 

Contractor 

 Contractor Number Contact Name Contact Title 

Name of Contractor: Phone Extension 

Address 1 FAX 

Address 2 E-mail 

Address 3 Web-Site 

Hydraulic Summary 
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA MANUAL FILTRO 
Hydraulic Graph 

Pump at Node 14 
 

 
Hydraulic Graph Static + Churn Pressure Rated Pump Pressure 

Pump at Node 14 14.000 11.500 @ 6333.00 

Static: Pressure Churn Pressure 

0.000 14.000 

Residual: Pressure 

0.000 @ 0.00 

Available Pressure at Time of Test Available Pressure at Pump Discharge 

0.000 @ 0.00 14.001 @ 221.77 

System Demand 

4.288 @ 221.77 
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA MANUAL FILTRO 

 
Device 

Actual Flow 

(L/min) 

Minimum Flow 

(L/min) 

K-Factor 

(K bar) 

Pressure (bar)   

Nozzle 831 56.34 55.00 33.1 2.897   

Nozzle 832 55.12 55.00 33.1 2.773   

Nozzle 833 55.32 55.00 33.1 2.793   

  Nozzle 836 55.00 55.00 33.1 2.761   

  Most Demanding Sprinkler Data 

Summary Of Outflowing Devices 
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA MANUAL FILTRO 

Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

831 11.48m Noz(-2.897) 2.897 56.34  

832 11.48m Noz(-2.773) 2.773 55.12  

833 11.48m Noz(-2.793) 2.793 55.32  

836 11.48m Noz(-2.761) 2.761 55.00  

6 1.00m E(7.00m) 4.258   

7 1.00m E(7.50m) 4.259   

8 1.00m E(7.85m) 4.259   

9 1.00m E(7.50m) 4.260   

10 1.00m E(7.85m) 4.260   

11 1.00m GV(1.70m) 4.260   

12 2.75m T(17.04m) 4.090   

13 0.65m E(4.55m) 4.296   

14 0.73m P2(-13.995) 4.288   

29 1.27m E(6.12m) 4.231   

30 1.00m  4.259   

31 -1.20m E(7.00m) 4.475   

104 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

105 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

106 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

107 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

108 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

109 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

110 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

111 8.00m  5.161 Sprinkler  

115 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

116 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

117 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

118 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

119 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

120 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

121 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

122 8.00m  5.161 Sprinkler  

123 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

124 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

125 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

126 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

127 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

128 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

129 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

130 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

131 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

132 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

133 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

134 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

135 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

136 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

137 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

138 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

139 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

140 8.00m Spr 0.500 Sprinkler  

161 13.31m Noz 2.170 Sprinkler  

162 12.40m Noz 2.170 Sprinkler  

163 12.33m Noz 2.170 Sprinkler  

164 11.42m Noz 2.170 Sprinkler  

165 11.34m Noz 2.170 Sprinkler  

166 10.43m Noz 2.170 Sprinkler  

167 10.35m Noz 2.170 Sprinkler  

168 9.44m Noz 2.170 Sprinkler  

169 9.36m Noz 2.170 Sprinkler  

170 8.45m Noz 2.170 Sprinkler  

171 8.38m Noz 2.170 Sprinkler  

172 7.47m Noz 2.170 Sprinkler  
      

Node Analysis 
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Node Analysis Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA MANUAL FILTRO 

Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

173 7.39m Noz 2.170 Sprinkler  

174 6.48m Noz 2.170 Sprinkler  

175 6.41m Noz 2.170 Sprinkler  

176 5.50m Noz 2.170 Sprinkler  

177 5.41m Noz 2.170 Sprinkler  

178 4.50m Noz 2.170 Sprinkler  

179 4.61m Noz 2.170 Sprinkler  

180 3.70m Noz 2.170 Sprinkler  

181 11.58m  2.756 Sprinkler  

182 11.40m T(1.52m) 2.839 Sprinkler  

183 11.40m T(1.52m) 2.872 Sprinkler  

184 11.40m T(1.52m) 3.114 Sprinkler  

185 0.73m E(1.83m) 4.265 Sprinkler  

186 1.27m T(7.64m) 4.231 Sprinkler  

187 11.58m  2.768 Sprinkler  

188 11.40m T(1.52m) 2.851 Sprinkler  

189 11.40m T(1.52m) 2.979 Sprinkler  

190 11.58m  2.788 Sprinkler  

191 11.58m  2.893 Sprinkler  

747 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

748 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

749 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

750 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

751 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

752 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

753 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

754 8.00m  5.161 Sprinkler  

755 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

756 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

757 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

758 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

759 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

764 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

765 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

766 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

767 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

768 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

769 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

770 8.00m Spr 5.161 Sprinkler  

771 8.00m  5.161 Sprinkler  

772 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

773 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

774 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

775 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

776 9.50m Spr 5.161 Sprinkler  

801 12.78m Noz 2.170 Sprinkler  

802 15.78m Noz 2.170 Sprinkler  

803 21.30m Noz 2.170 Sprinkler  

804 22.21m Noz 2.170 Sprinkler  

805 20.10m Noz 2.170 Sprinkler  

806 21.01m Noz 2.170 Sprinkler  

807 19.30m Noz 2.170 Sprinkler  

808 20.21m Noz 2.170 Sprinkler  

809 18.30m Noz 2.170 Sprinkler  

810 19.21m Noz 2.170 Sprinkler  

811 17.34m Noz 2.170 Sprinkler  

812 18.25m Noz 2.170 Sprinkler  

813 16.35m Noz 2.170 Sprinkler  

814 17.26m Noz 2.170 Sprinkler  

815 15.36m Noz 2.170 Sprinkler  

816 16.27m Noz 2.170 Sprinkler  

817 14.38m Noz 2.170 Sprinkler  
      

138



© M.E.P.CAD, Inc. AutoSPRINK® 12 v12.0.61.0 28/07/2022 17:30:09 Page 7 
 

 
Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA MANUAL FILTRO 

Node Elevation(Meter) Fittings Pressure(bar) Discharge(L/min)  

818 15.29m Noz 2.170 Sprinkler  

819 13.40m Noz 2.170 Sprinkler  

820 14.31m Noz 2.170 Sprinkler  

 

Node Analysis 
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Hydraulic Analysis Job Number: 1 
Report Description: PULVERIZADA MANUAL FILTRO 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC  Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream 
Upstream 

Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 

• • • • • Route 1 • • • • • 

BL 20.9296 55.00 2.66 120 0.052815 0.10m Pf 0.005 
      

836 11.48m 55.00 33.1 2.761 Nozzle  Pe -0.010 

181 11.58m   2.756  0.10m Pv  

BL 26.6446 55.00 1.64 120 0.016298 1.27m Pf 0.065 
      

181 11.58m   2.756  2.74m Pe 0.017 

182 11.40m   2.839 2E(0.61m), T(1.52m) 4.01m Pv  

BL 26.6446 34.55 1.03 120 0.006895 3.51m Pf 0.033 
      

182 11.40m   2.839  1.22m Pe  

183 11.40m   2.872 4EE(0.30m) 4.73m Pv  

BL 26.6446 89.86 2.69 120 0.040419 3.26m Pf 0.242 
      

183 11.40m 55.32  2.872 Flow (q) from Route 3 2.74m Pe  

184 11.40m   3.114 4EE(0.30m), T(1.52m) 6.00m Pv  

BL 54.5000 221.77 1.58 120 0.006590 12.13m 

3.66m 
15.78m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.104 

1.047 184 
185 

11.40m 
0.73m 

131.91  3.114 
4.265 

Flow (q) from Route 2 

2E(1.83m) 

BL 107.1000 221.77 0.41 120 0.000245 53.32m Pf 0.020 
      

185 0.73m   4.265  27.49m Pe -0.053 

186 1.27m   4.231 5E(3.82m), DelV, GV(0.76m), 80.80m Pv  

     T(7.64m)    

BL 207.3000 221.77 0.11 120 0.000010 3.69m 

7.48m 
11.17m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.000 

-0.000 186 
29 

1.27m 
1.27m 

  4.231 
4.231 

 
GV(1.36m), E(6.12m) 

BL 195.8340 221.77 0.12 150 0.000009 10.08m Pf 0.000 
      

29 1.27m   4.231  21.00m Pe 0.027 

6 1.00m   4.258 3E(7.00m) 31.08m Pv  

BL 207.3000 221.77 0.11 120 0.000010 74.99m Pf 0.001 
      

6 1.00m   4.258  12.23m Pe  

30 1.00m   4.259 2E(6.12m) 87.23m Pv  

BL 260.4000 221.77 0.07 120 0.000003 2.58m Pf 0.000 
      

30 1.00m   4.259  7.50m Pe  

7 1.00m   4.259 E(7.50m) 10.07m Pv  

BL 195.8340 221.77 0.12 150 0.000009 2.20m Pf 0.000 
      

7 1.00m   4.259  7.00m Pe 0.215 

31 -1.20m   4.475 E(7.00m) 9.20m Pv  

BL 241.5540 221.77 0.08 150 0.000003 11.91m Pf 0.000 
      

31 -1.20m   4.475  15.70m Pe -0.215 

8 1.00m   4.259 2E(7.85m) 27.61m Pv  

BL 260.4000 221.77 0.07 120 0.000003 183.14m Pf 0.001 
      

8 1.00m   4.259  22.49m Pe  

9 1.00m   4.260 2E(7.50m), 2EE(3.75m) 205.63m Pv  

BL 241.5540 221.77 0.08 150 0.000003 16.93m Pf 0.000 
      

9 1.00m   4.260  23.55m Pe  

10 1.00m   4.260 3E(7.85m) 40.48m Pv  

BL 260.4000 221.77 0.07 120 0.000003 38.10m 

1.70m 
39.80m 

Pf 

Pe 
Pv 

0.000 

0.000 10 
11 

1.00m 
1.00m 

  4.260 
4.260 

 
GV(1.70m) 

BL 260.4000 221.77 0.07 120 0.000003 128.46m Pf 0.001 
      

11 1.00m   4.260  47.02m Pe -0.171 

12 2.75m   4.090 3E(7.50m), 2EE(3.75m), 175.48m Pv  

     T(17.04m)    

BL 156.1000 221.77 0.19 120 0.000039 2.10m 

18.20m 

20.30m 

Pf 

Pe 

Pv 

0.001 

0.206 12 

13 

2.75m 

0.65m 

  4.090 

4.296 

 

BV(3.25m), CV(10.40m), 

E(4.55m) 

BL 155.4000 221.77 0.19 120 0.000040 1.32m Pf 0.000 
      

13 0.65m   4.296   Pe -0.008 
14 0.73m   4.288  1.32m Pv  

Pump   Velocity     

14 
15 

 221.77 
Q=221.77 

 
0.11 

4.288 
-9.713 

Rating: 11.500 @ 6333.00 

Churn Pressure: 14.000 

0.00 Hose Allowance At Source   

14  221.77    

• • • • • Route 2 • • • • • 

BL 20.9296 55.12 2.67 120 0.053024 0.10m Pf 0.005 
      

832 11.48m 55.12 33.1 2.773 Nozzle  Pe -0.010 
187 11.58m   2.768  0.10m Pv  

BL 26.6446 55.12 1.65 120 0.016363 1.27m Pf 0.066 
      

187 11.58m   2.768  2.74m Pe 0.017 

188 11.40m   2.851 2E(0.61m), T(1.52m) 4.01m Pv  
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Hydraulic Analysis Job Number: 1 
Report Description: PULVERIZADA MANUAL FILTRO 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 
Upstream 

BL 26.6446 75.57 2.26 120  0.029339  3.42m Pf  0.127 
       

188 11.40m 20.45  2.851  Flow (q) from Route 5  0.91m Pe 

189 11.40m  2.979  3EE(0.30m)  4.33m Pv 

BL 26.6446 131.91 3.94 120  0.082222  0.13m Pf  0.136 
       

189 11.40m 56.34  2.979  Flow (q) from Route 4  1.52m Pe 

184 11.40m  3.114  T(1.52m)  1.65m Pv 

• • • • • Route 3 • • • • • 

BL 20.9296 55.32 2.68 120  0.053378  0.10m Pf  0.005 
       

833 11.48m 55.32 33.1 2.793  Nozzle   Pe -0.010 
190 11.58m  2.788    0.10m Pv 

BL 26.6446 55.32 1.65 120  0.016472  1.27m Pf  0.066 
       

190 11.58m  2.788    2.74m Pe 0.017 

183 11.40m  2.872  2E(0.61m), T(1.52m)  4.01m Pv 

• • • • • Route 4 • • • • • 

BL 20.9296 56.34 2.73 120 0.055218 0.10m Pf  0.006 
       

831 11.48m 56.34 33.1 2.897  Nozzle   Pe -0.010 
191 11.58m  2.893    0.10m Pv 

BL 26.6446 56.34 1.68 120  0.017040  1.27m Pf  0.068 
       

191 11.58m  2.893    2.74m Pe 0.017 

189 11.40m  2.979  2E(0.61m), T(1.52m)  4.01m Pv 

• • • • • Route 5 • • • • • 

BL 26.6446 20.45 0.61 120 0.002615 3.42m Pf  0.012 
       

182 11.40m  2.839    1.22m Pe 

188 11.40m  2.851  4EE(0.30m)  4.63m Pv 
 

Equivalent Pipe Lengths of Valves and Fittings (C=120 only)  C Value Multiplier  

 

( Actual Inside Diameter 
4.87 )   

Value Of C 100 130 140 
 

150 

 Schedule 40 Steel Pipe Inside Diameter  = Factor Multiplying Factor 0.713 1.16 1.33  1.51 
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Job Number: 1 

Report Description: PULVERIZADA MANUAL FILTRO 

Pipe Type Diameter Flow Velocity HWC Friction Loss Length 

Eq. Length 

Total Length 

Pressure 

Summary Downstream Elevation Discharge K-Factor Pt Pn Fittings 
Upstream 

 Pipe Type Legend Units Legend  Fittings Legend  

 AO     Arm-Over Diameter Millimeter 

Elevation Meter 

Flow L/min 

Discharge L/min 

Velocity mps 

Pressure bar 

Length Meter Friction 

Loss bar/Meter 

HWC Hazen-Williams Constant 

Pt Total pressure at a point in a pipe 

Pn Normal pressure at a point in a pipe 

Pf Pressure loss due to friction between points 

Pe Pressure due to elevation difference between indicated points Pv

 Velocity pressure at a point in a pipe 

ALV Alarm Valve  

BL Branch Line AngV Angle Valve 

CM    Cross Main b Bushing 

DN     Drain BalV Ball Valve 

DR     Drop BFP Backflow Preventer 

DY Dynamic BV Butterfly Valve 

FM     Feed Main C Cross Flow Turn 90° 

FR Feed Riser cplg Coupling 

MS     Miscellaneous Cr Cross Run 

OR     Outrigger CV Check Valve 

RN     Riser Nipple DelV Deluge Valve 

SP Sprig DPV Dry Pipe Valve 

ST Stand Pipe E 90° Elbow 

UG    Underground EE 45° Elbow 
 

Ee1 11¼° Elbow 
 

Ee2 22½° Elbow 

f Flow Device 

fd Flex Drop 

FDC Fire Department Connection 

fE 90° FireLock(TM) Elbow 

fEE 45° FireLock(TM) Elbow 

flg Flange 

FN Floating Node 

fT FireLock(TM) Tee 

g Gauge 

GloV Globe Valve 

GV Gate Valve 

Ho Hose 

Hose Hose 

HV Hose Valve 

Hyd Hydrant 

LtE Long Turn Elbow 

mecT Mechanical Tee 

Noz Nozzle 

P1 Pump In 

P2 Pump Out 

PIV Post Indicating Valve 

PO Pipe Outlet 

PRV Pressure Reducing Valve 

PrV Pressure Relief Valve 

red Reducer/Adapter 

S Supply 

sCV Swing Check Valve 

Spr Sprinkler 

St Strainer 

T Tee Flow Turn 90° 

Tr Tee Run 

U Union 

WirF Wirsbo 

WMV Water Meter Valve 

Z Cap 

 

Hydraulic Analysis 
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Flow Diagram (Top View) Job Number: 1 
Report Description: PULVERIZADA MANUAL FILTRO 
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Flow Diagram (Isometric View) Job Number: 1 
Report Description: PULVERIZADA MANUAL FILTRO 
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Flow Diagram (Current View) Job Number: 1 
Report Description: PULVERIZADA MANUAL FILTRO 
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Anexo 2: Cálculos CO2 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS EN UNA INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES 

ALTERNATIVOS 

      
      
      

146



Proyecto de justificación de condiciones de protección contra incendios  
en una instalación de combustibles alternativos 

 

 

 

Índice Cálculos CO2 

 

1. Objeto 

 

2. Cálculos extinción CO2 
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1. OBJETO 

 

El objeto del presente documento es realizar los cálculos de extinción por 

CO2 que permitan asegurar la viabilidad técnica de las instalaciones de 

seguridad contra incendios de acuerdo con la normativa de referencia. 

 Hacemos una descripción del diseño y presentamos los cálculos para 

este sistema; 

2. CÁLCULOS CO2 
 

Los cálculos realizados corresponden al filtro de mangas o desempolvado 

previsto, con un volumen de 94.5𝑚3. Para el que se realiza una inundación 

total. 

 

Vemos los cálculos a continuación: 
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lvdsJ VdSSCHAOENVERHÜTUNG 

Project: 

Project-No: 

System type: 

System: 

Building: 

Object: 

Contractor: 

Owner: 

Project engineer: 

Date: 

C02.Calcualtionprogramm Version 8.5 

Altitude above sea level: 

Regulation rule to calculate the CO2 quantity: 

Pipe class catalogue: 

Component catalogue: 

Nozzle catalogue: 

Error messages: 

No errors detectad! 

Room protection / Total flooding 

High pressure 

INSTALACIÓN SRF FILTRO DESEMPOLVADO 

LAFARGE HOLCIM 

JAFR 

30/07/2021 

20 m 

ISO 6183 

Schedule 80.rkl 

CO2_20150727.arm 

CO2_20150727.noz 

3 

24001 
'{> 10 

24002 

11 

24004 

Page1 

Serial number: [dongle] 

30/07/2021 

OTR30/07/
202230/07/2022
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Anexo 3: Estudio de Seguridad y Salud 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS EN UNA INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES 

ALTERNATIVOS 
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CONTENIDO 

 

1. Memoria. 

1.1 Introducción 

1.2 Datos generales del proyecto 

1.3 Funciones y responsabilidades 

1.4 Descripción de los trabajos 

1.5 Equipos de trabajo 

1.6 Accesos 

1.7 Desplazamientos 

1.8 Condiciones del entorno 

1.9 Lugares de trabajo 

1.10 Centros de asistencia médica / medidas de emergencia 

1.11 Identificación de los riesgos laborales según tareas a realizar 

1.11.1 Acopio de materiales 

1.11.2 Montaje sistema de extinción de incendios 

1.11.3 Puesta en servicio 

1.12 Riesgos y medidas preventivas para el manejo de equipos de trabajo 

1.12.1 Herramientas manuales 

1.12.2 Taladro portátil 

1.12.3 Radiales 

1.12.4 Sopletes 

1.12.5 Soldadura eléctrica 

1.12.6 Escaleras de mano 

1.12.7 Carretilla elevadora 

1.12.8 Camión de transporte 

1.12.10Plataforma elevadora 

1.12.11Máquina excavadora 

1.12.12Traspaleta 
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1.12.13Ordenador portatil 

2. Pliego de condiciones particulares. 

2.1 Normativa de aplicación 

2.2 Obligaciones de las partes integrantes 

2.3 Características de los equipos de protección. 

2.4 Recurso preventivo. 

3. Presupuesto. 

4. Anexos. 

4.1 Procedimiento de comunicación de accidentes 

4.2 Parte interno de comunicación de accidentes 

4.3 Parte de investigacion de accidentes 

4.4 Primeros auxilios 

4.5 Botiquín de primeros auxilios 

4.6 Procedimientos 
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1. MEMORIA 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Con objeto de dar cumplimiento a la legislación vigente, en el ámbito de 

Prevención de Riesgos Laborales, en virtud de la Ley de 31/95 que supone 

la transposición de la directiva marco89/39/CEE, sus modificaciones, así como 

el desarrollo reglamentario de la misma, el R.D. 1627/97 del 24 de Octubre sobre 

las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción, se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud, el cual 

establece, durante la realización de los trabajos, las previsiones respecto a la 

prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios 

sanitarios comunes a los trabajadores. 

 

El objeto de la redacción de este documento es el cumplimiento del 

artículo 4.º del R.D.1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

El presente documento tiene la consideración de Estudio de Seguridad y 

Salud, dado que se cumple alguno de los siguientes supuestos: 

 

- Se estima una duración superior a 30 días laborables. 

- El volumen de la mano de obra que se estima se entiende por esto la 

suma de los días totales de trabajo de los trabajadores en la obra, mayor a 500. 

 

Además, según el citado artículo 4.º el promotor es quien está obligado a 

elaborar dicho Estudio de Seguridad y Salud en la fase de redacción de proyecto. 

 

Este documento, como parte del proyecto de obra, tiene como objeto 

analizar y desarrollar todas las cuestiones relativas a la seguridad y salud en el 

Trabajo, que presenta la ejecución de la obra. 
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Servirá para dar unas directrices básicas a las empresas contratistas para 

llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en Materia 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real 

Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones 

Mínimas en materia de Seguridad. 

 

Planificar la acción preventiva a partir de la identificación de riesgos. 

 

Adoptar aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas 

con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 

trabajadoras de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación 

de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

Se considera en este Estudio: 

 

Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 

entorno. 

 

Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección 

colectiva e individual del personal. 

 

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 

correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

 

Como se indica en el Capítulo II, del Real Decreto 39/97 sobre los 

Servicios de Prevención, los contratistas y subcontratistas serán responsables 

de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el presente 
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procedimiento de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les 

correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos 

por ellos contratados. 

 

Define además los riesgos reales, que en su día presente la ejecución de 

los trabajos, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción 

que, en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este 

trabajo. 

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo 

técnico, que se definen según los siguientes apartados: 

 

Conocer los trabajos a ejecutar y en coordinación con el diseñador de los 

mismos, definir la tecnología adecuada para la realización técnica y económica 

de los trabajos, con el fin de poder identificar y analizar los posibles riesgos de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Analizar todas las unidades de ejecución contenidas en las labores a 

ejecutar, en función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con 

la tecnología y métodos viables de ejecución a poner en práctica. 

 

Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden 

aparecer a lo largo de la realización de los trabajos. 

 

Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia 

de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de 

protección individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo el 

proceso. 

 

Divulgar la prevención proyectada para estos trabajos, a través del 

Procedimiento de Seguridad y Salud. Esta divulgación se efectuará entre todos 

los que intervienen en el proceso de ejecución y se espera que sea capaz por si 

162



Proyecto de justificación de condiciones de protección contra incendios  
en una instalación de combustibles alternativos  

 

misma, de animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su 

mejor y más razonable colaboración. 

 

Definir las actuaciones a seguir en el caso de que se produzca un 

accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su 

caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

 

Hacer llegar la prevención de riesgos a cada empresa o autónomos que 

participen en los trabajos, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la 

seguridad y salud. 

 

Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, es decir: 

de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez 

conocidas las acciones necesarias para las operaciones de montaje y 

conservación tanto de los trabajos en sí como de sus instalaciones. 

 

La eficacia de las medidas preventivas ha de someterse a controles 

periódicos y auditorías por si procediera su modificación o ajuste. La 

especificidad del sector necesita de un ordenamiento de las actividades en las 

que se planifique, organice y se establezca la actuación de cada una de ellas en 

las condiciones señaladas anteriormente. 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad las contratas elaborarán 

un Plan de Seguridad y Salud en los que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones y medidas correctoras en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. 

 

En dicho documento se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad. 
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1.2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

PROMOTOR LafargeHolcim España, S.A. 

C.I.F.: 

DIRECCIÓN DE LA OBRA Rambla Olivera, s/n. 04140 Carboneras (Almería) 

AUTORES ESTUDIO 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

FECHA DE INICIO DE LOS 

TRABAJOS 

 DURACIÓN APROX.  3 meses 

Nº TRABAJADORES Se estima la presencia de aproximadamente 6 trabajadores 

para la realización de los trabajos. 

 

 

La contrata y sus posibles subcontratas cumplirán con toda la normativa 

en materia de Prevención que les sea de aplicación: 

 

RD 171/2004 sobre Coordinación de Actividades Empresariales en 

Prevención de Riesgos Laborales; Art 24 de la Ley 31/1995 de Riesgos 

Laborales y la Ley 54/2003 que lo desarrolla; 

 

El Artículo 16 de la Ley 31/1995 que desarrolla la obligatoriedad de la 

realización de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, evaluación de éstos 

y la planificación preventiva; 

 

Artículo 17 de la Ley 31/1995 que desarrolla la entrega de Equipos de 

Protección individual en función de la evaluación de los riesgos detectados en el 

desempeño de los trabajadores; 

 

Artículo 18 y Artículo 19 de la Ley 31/1995 sobre información y formación 

de los Riesgos Laborales; 
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Artículo 22 de la Ley 31/1995 que desarrolla la obligatoriedad del 

empresario de la Vigilancia de la salud de sus trabajadores. 

El personal Autónomo, cumplirá con las normas esenciales de la Ley de 

Prevención de Riesgos31/1995, así como con el RD 171/2004 sobre 

coordinación empresarial en Prevención de Riesgos Laborales. 

 

1.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 

Coordinador de Seguridad y Salud. 
 

En la ejecución de la obra a la que se refiere este Estudio, será nombrada 

una persona como Coordinadora en la materia de seguridad y salud, nombrada 

por el Promotor 

 

FUNCIONES: 

 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

 

• Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar 

los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 

simultánea o sucesivamente. 

• Al evaluar una aproximación de la duración requerida para el desarrollo 

de los distintos trabajos o fases de trabajo. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas 

y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen 

de manera coherente y responsable los principios de las acciones 

preventivas que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, 

en las siguientes tareas: 
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- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 

teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de 

las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

- Manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

- Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento 

y depósito de los distintos materiales en particular si se trata de 

materias o sustancias peligrosas. 

- Recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y 

escombros. 

- Adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de 

tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 

de trabajo. 

- Cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

- Interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, 

en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 

artículo 24 de la Ley de PRL. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 
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Coordinador de PRL del contratista. 
 

• Asegurar el cumplimiento de normativa PRL. Dar soporte al Gestor del 

Proyecto 

• Establecer los requisitos básicos de PRL de las subcontratas 

• Asegurar la provisión de EPI's, de acuerdo con las necesidades 

• Gestionar el Plan de Formación en PRL 

• Participar en las reuniones en que se requiera al Técnico de PRL 

(inspecciones, incidentes, accidentes) como máxima competencia en 

PRL 

• Coordinar la investigación de accidentes e incidentes 

 

Director de ejecución. 
 

• Conocer en profundidad el contenido del Plan de Seguridad y Salud. 

• Supervisar y asegurar el cumplimiento por los subcontratistas de la 

legislación vigente 

• Asegurar el cumplimiento de las indicaciones del Plan de Seguridad 

• Colaborar con el Coordinador de Seguridad y Salud en la Coordinación 

empresarial 

• Informar de: 

- Cualquier incidente, accidente o anomalía tanto de su personal 

como del subcontratado de forma inmediata (plazo máximo de 

24 horas) 

- Necesidades formativas de los técnicos 

- Cualquier cambio en las condiciones de trabajo de su personal 

y del subcontratado 

• Colaborar en la investigación de los accidentes e incidentes 

 

Recursos Preventivos. 
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Dónde las interacciones de las diferentes actividades tengan una especial 

dificultad para ser controladas y puedan generar riesgos peligrosos tendrá que 

estar presente un recurso de preventivo que pueda vigilar las actividades, desde 

el punto de vista de la seguridad y salud de los trabajos. 

 

El recurso preventivo tendrá que ser una persona que tenga formación en 

Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con las tareas que se vayan a 

realizar. 

 

El recurso preventivo tendrá que estar constantemente en la obra, debe  ser 

respetado y obedecido. Sus funciones son: 

 

• Conocer en profundidad el Plan de Seguridad y Salud. 

• Promover el interés y la cooperación de los trabajadores en orden a la 

seguridad y salud. 

• Comunicar al coordinador las situaciones de riesgo detectadas. 

• Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad 

• Colaborar en la redacción, con el Coordinador de Seguridad, de los partes 

de accidentes de obra. 

• Velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud. 

• Asegurarse del cumplimiento en obra de la legislación vigente referente 

a Prevención. 

• Control y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud aprobado por el 

Coordinador. 

• Realización de inspecciones periódicas de seguridad a la obra. 

• Organización de reuniones de seguridad con responsables de seguridad 

de los: 

 

Subcontratistas. 
 

• Comunicar de inmediato los accidentes 
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• Controlar y supervisar los trabajos que han sido ejecutados por los 

Técnicos y Mantenimiento, así como de los distintos responsables de 

seguridad de cada Subcontratista. 

• Vigilar y mantener una buena limpieza y un buen orden en la obra. 

 

Técnicos y Operarios. 

• Cumplir la normativa general de Prevención de Riesgos Laborales y la 

específica de los Planes de Seguridad y Salud. 

• Comunicar al responsable de cualquier incidente o anomalía que tenga un 

riesgo en su puesto de trabajo. 

• Utilizar y mantener en condiciones adecuadas los EPI's que le han sido 

asignados y sustituirlo en caso necesario. 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DESCOMPUESTAS A REALIZAR 

 

TAREA 

1 

 

Acopio de Materiales. 

El acopio de los diferentes materiales que se utilizarán para el desarrollo de las   

tareas. 

 

TAREA 

2 

 

Montaje del Sistema de extinción. 

 

Instalación de colector, tuberías y boquillas de los sistemas de extinción en los 

edificios, cintas, redler y filtros. 

 

 

TAREA 

3 

 

Montaje del Sistema de detección. 

 

Instalación de detección, módulos de control y lazos para sistema de detección 
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en los edificios, cintas, redler y filtros. 

 

 

TAREA 

4 

Pruebas y Puesta en Servicio. 

 

Pruebas hidráulicas y pruebas de funcionamiento. 

 

1.5 EQUIPOS DE TRABAJO 

 

EQUIPOS DE TRABAJO A UTILIZAR 

HERRAMIENTAS MANUALES (DESTORNILLADOR, ALICATES, ...) 

TALADRADORAS 

RADIALES 

CURVADORAS 

ROSCADORAS 

SOPLETES 

SOLDADURA 

ESCALERAS MANUALES 

MÁQUINA EXCAVADORA 

TRASPALETS 

ORDENADOR PORTÁTIL 

 

1.6 ACCESOS 

 

Para el acceso a los emplazamientos y el de transporte de los materiales, 

se harán por accesos existentes. 

El acceso a los edificios e instalaciones deberán mantenerse libre de obstáculos, 

con el fin de favorecer la entrada, manipular cargas, trasladar equipos, facilitar 
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la evacuación en caso de emergencia, etc. 

 

1.7 DESPLAZAMIENTOS 

 

Los desplazamientos a los diferentes emplazamientos utilizando tanto 

vehículos propios como de empresa, se realizarán respetando en todo momento 

el Código de la Circulación. Se respetará la señalización vial y los límites de 

velocidad. Se deberá conducir manteniendo, en todo momento, una velocidad 

adecuada al tipo de terreno (mojado, bacheado, encharcado, etc.), no realizando 

una conducción agresiva o imprudente. Se realizará, en todo momento, una 

conducción segura. 

Se cumplirá la señalización específica de la obra, los señalitas y los carriles 

identificados al efecto por parte de la Dirección facultativa. 

Se debe respetar siempre el código de la Circulación. 

Las personas que estén recibiendo medicación que produzca 

somnolencia u otros efectos secundarios adversos deberán consultar con un 

médico sobre la posibilidad de conducir, bajo sus efectos. 

 

1.8 CONDICIONES DEL ENTORNO 

 

CLIMATOLOGÍA 

 

El clima puede llegar a condicionar la seguridad de las operaciones que 

se están realizando en los diferentes emplazamientos. Si bien las condiciones 

climáticas no inciden en los trabajos que se realizan en interior, en caso de realizar 

trabajos en exteriores, como almacenamiento de material, traslados, 

desplazamientos o ante la realización de trabajos eléctricos, trabajos en altura, 

etc., se extremarán las precauciones en caso de presencia o proximidad de 

tormentas, lluvia intensa, vientos fuertes, granizo, aparato eléctrico, etc., 

interrumpiendo los trabajos, en caso necesario. 

Se suponen inviernos suaves y veranos moderados por lo que no tienen 

mayor incidencia los factores climáticos, salvo cuando se presente lluvia, 
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heladas en los meses de invierno, intenso calor en verano, y posibles tormentas 

, debiéndose prever las medidas oportunas al respecto, dotando de ropa de 

abrigo e impermeable a los trabajadores. En los meses de verano se intentará 

establecer horarios adecuados, para evitar las horas intensas de calor. 

 

En todo caso, a criterio del responsable de los trabajos, las actividades 

de su personal serán suspendidas cuando las condiciones meteorológicas 

incidan negativamente en la seguridad de los trabajadores, especialmente, 

cuando se trate de realizar trabajos en altura, trabajos con riesgo eléctrico y 

trabajo en exteriores. 

 

INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS 
 

• Conducciones de agua. 

No se prevén trabajos de excavación o similares que pueda afectar a las 

conducciones de agua. 

• Conducciones de gas. 

No se prevén trabajos de excavación o similares que pueda afectar a las 

conducciones de gas. 

 

• Líneas eléctricas enterradas. 

No se prevén trabajos de excavación o similares que pueda afectar a 

líneas eléctricas enterradas. 

 

• Líneas eléctricas aéreas. 

No se prevén trabajos de que pueda afectar a líneas eléctricas aéreas. 

 

1.9 LUGARES DE TRABAJO 

 

Atendiendo al R.D. 486/1997 sobre Lugares de Trabajos y al R.D. 

1627/1997 sobre las disposiciones mínimas de Seguridad y salud en las obras 
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de construcción, los lugares de trabajo, entendidos como tal, serán aquellas 

áreas edificadas o no, en las que los trabajadores deben permanecer, o acceder 

en razón de su trabajo, y que deberán cumplir con las siguientes características: 

 

 

INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

Dado que el volumen de trabajadores previsto no es excesivo, se utilizará 

como instalación provisional de obra casetas prefabricadas. 

 

Vestuarios y aseos. 

 

Se va a disponer de un inodoro como mínimo cada 25 trabajadores, 

estarán ubicados a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo 

por cada 10 trabajadores y de un lugar adecuado o taquilla para poder colocar 

la ropa y efectos personales por trabajador. 

 

Comedor. 

 

Se instalará un comedor para los trabajadores. 

 

Abastecimiento de agua. 

 

La obra cuenta con abastecimiento de agua potable. 

 

Limpieza. 

 

Los aseos, los vestuarios, el comedor y la oficina de obra será limpiados  

con la frecuencia necesaria para que estén en las condiciones adecuadas de 

higiene y estén desinfectados en todo momento, la empresa lo llevará a cabo 

según demanden las circunstancias concretas. 
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Se dispondrá de las instalaciones de personal que se definen y describen 

a continuación: 

 

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES 

Superficie de vestuario aseo 10 trab. X 2 m2 = 20 m2 

Nº de Módulos necesarios 20 m2 / 24 m2 ≈ 1 Ud. 

Superficie de comedor: 10 trab. X 2 m2 = 20 m2 

Nº de módulos necesarios: 20 m2 / 24 m2 ≈ 1 Ud. 

Nº de retretes 10 trab / 25 trab ≈ 1 Ud. 

Nº de lavabos: 10 trab / 10 trab = 1 Ud. 

Nº de duchas: 10 trab / 10 trab = 1 Ud 

 

 

ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

 

En caso de tener que realizar acopios de materiales, estos tendrán que 

ser estables, además se deberá mantener en todo momento el orden y la 

limpieza. 

 

VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

 

Se entiende por salida de emergencia las puertas que hay de entrada y 

salida dispuestas al efecto, así como las propias de emergencia, en caso de que 

existieran. Se tendrá la información de emergencia de la planta, para actuar ante 

una emergencia, tal y como indica las normas internas del cliente. 

 

ORDEN Y LIMPIEZA 

 

Durante la ejecución de los trabajos se mantendrá en todo momento 

orden y limpieza. Se eliminarán con rapidez los embalajes, desperdicios, las 
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manchas de grasas los residuos generados que puedan originar accidentes o 

contaminar el ambiente de trabajo. 

 

Los diferentes tipos de residuos se gestionarán y se tratarán 

adecuadamente, siguiendo la al respecto. 

 

1.10 CENTROS DE ASISTENCIA MÉDICA / MEDIDAS DE   EMERGENCIA. 

 

Antes del comienzo de los trabajos, será necesario verificar el centro 

sanitario más cercano, por si fuera necesaria asistencia médica. Una vez 

identificado dicho centro, el Director de ejección responsable del proyecto hará 

el recorrido real desde el centro de trabajo y el centro de asistencia. De esta 

forma se conocerá la ubicación concreta y el tiempo empleado en llegar. 

 

En todo caso, se tendrán en cuenta los teléfonos de emergencia previstos 

en este Estudio de Seguridad: 

 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

Emergencias 112 

Bomberos 080 / 112 

 

Asistencia Sanitaria 

Urgencias Sanitarias: 061 

 

Emergencias Mutua 

Policía Nacional 091 

Instituto Toxicológico 91 562 04 20 

Los trabajadores, dispondrán de la asistencia del centro médico de la 

Mutua. 

 

CENTRO HOSPITALARIO MÁS CERCANO 
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CENTRO: HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN EL TOYO 

DIRECCIÓN: Camino de la botica s/n, 04131, El Retamar, Almería 

TELÉFONO: 950 15 80 15 

HORARIO: 24 HORAS 

 

CENTRO ASISTENCIAL 

CENTRO:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

HORARIO:  

 

MEDIDAS DE EMERGENCIA 

 

CONSIGNAS Y ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE: 

Si está presente en un accidente el cual produzca lesiones a una persona: 

 

• Hay que dar una alarma. Avisar a otras personas que para que puedan prestarle ayuda. 

• Avisar a su responsable. 

• Mantener la calma e intentar trasmitirla a la persona lesionada y al resto de compañeros 

en el caso que hubiera. 

• Parar las máquinas y/o herramientas con las que usted está trabajando 

o ponerlas en condiciones de seguridad. 

• En el caso que sea seguro para la persona que está lesionada y para 

usted retirar a la víctima del lugar del accidente. 

• Evitar la acumulación de compañeros a su alrededor. 

• En el caso de saber aplicar los primeros auxilios, aplicarlos de forma 

adecuada al estado y lesiones sufridas por la víctima del accidente, en 

caso contrario, pedir ayuda a otros compañeros que sepan hacerlo. 
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• En el caso que se requiera atención médica facultativa, no agravando el 

estado, ha de ser trasladado a un centro sanitario con los medios 

disponibles más apropiado, sino avise al Servicio de Urgencias. 

• Tratar con la mayor prioridad las hemorragias y la falta de respiración. 

• Las personas lesionadas que estén inconscientes deben ser colocados 

en posición lateral de seguridad. 

• Proteger las heridas y quemaduras. 

• Las fracturas tienen que ser inmovilizadas, a no ser que se sospeche que la persona 

tiene una fractura en la columna vertebral o cuello, estás fracturas pueden agravar las 

lesiones pudiendo quedar invalidad la persona lesionada. 

• No deje sola a la persona lesionada. Abríguela ligeramente y no le de comer 

o de beber.    

   

CONSIGNAS Y ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO: 

 

• Dar la alarma en cuanto se descubra el incidente de la forma más rápida. 

• Evitar corres riesgos innecesarios y no actuar de forma individual. 

• En el caso de saber manejar un extintor de incendios, tratará de pagar 

el fuego , con los extintores que estén a su alcance, en el caso de no 

saber usarlo, evacuar la zona de peligro y en el caso que haya puertas 

cerrarlas. 

 

En caso de evacuación: Siga las vías de evacuación hasta el punto de 

reunión o hasta la vía pública. 

 

• Seguir las indicaciones que le den los responsables. 

• Comprobar que no hay nadie en el área. 

• No volver a por objetos personales y no detenerse. 

• Hasta que el responsable no de las instrucciones no volver al área de 

trabajo. 

• En el caso que halla mucho humo y tenga que atravesar la zona, debe 
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hacerse agachado. 

 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMENTO: 

 

• Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, 

realización de soldaduras, (si antes no se dispone de extintor adecuado) 

y asimilables en presencia de materiales inflamables. 

• Queda prohibido fumar. 

 

1.11 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES SEGÚN TAREAS A 
REALIZAR. 

 

1.11.1 ACOPIO DE MATERIALES. 

 

En esta fase se va a proceder al transporte de materiales a cada una de las 

zonas de afectadas por la obra. 

 

El transporte interno de los materiales se realizará con un transpalet y/o 

carretilla elevadora para la manipulación de los elementos más pesados. 

 

 

RIESGOS MÁS COMUNES: 

 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Pisadas sobre objetos 

• Caídas de objetos por manipulación 

• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Golpes o cortes por objetos o herramientas 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Pinchazos y/o cortes en las manos por el manejo de los materiales. 

• Sobreesfuerzos 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Hacer una formación a los trabajadores para manipulación manual de 

cargas. 

• Delimitar la zona de trabajo con señalización de prohibido el paso 

y conos reflectantes o cinta bicolor. 

• En el manejo manual de cargas de adoptar las posturas correctas, 

haciendo la fuerza con las piernas y manteniendo la espalda recta. Utilizar 

los guantes y calzado de seguridad. 

• Para manipulación de cargas con medios mecánicos, se comprobarán 

que no exceda las limitaciones del equipo (carga máxima de trabajo, 

posición, anclaje, etc.) y se seguirán correctamente las maniobras y 

órdenes del responsable de la misma. Antes de iniciar la maniobra, el 

responsable comprobara el correcto estrobado de la carga. Señalar y/o 

acotar la zona de maniobra para que no haya persona alguna bajo cargas 

suspendidas. Mantener y revisar periódicamente los equipos y medios 

auxiliares: ganchos con pestillo, eslingas, grilletes, trácteres, cabrestante, 

etc. 

• La elección del método más apropiado se hará en cada caso concreto. 

No obstante, se opta preferentemente por los medios mecánicos. 

• El lugar de acopio de materiales será el determinado con antelación por 

la Dirección Facultativa. Los materiales y restos se almacenarán con 

orden y bien apilados en los lugares (zonas) destinadas a tal fin, de forma 

que no interfiera en la zona de trabajo o sus accesos. 

• Se utilizarán guantes en todas las fases del trabajo, para evitar cortes con 

las aristas procedentes de la rotura de los elementos. 

• Las pasarelas no se utilizarán para el paso de cargas si no han sido 

preparadas para ello. 

• No se permitirá que ninguna persona se traslade en el gancho o la carga. 
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• Respetar las cargas dadas por el fabricante según sexo y edad. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 

• Botas de seguridad 

• Guantes de trabajo para riesgo mecánico 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Casco 

 

1.11.2 MONTAJE SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

 

En esta fase se procederá al montaje de la tubería de acero y a la 

instalación de la red de hidrantes enterrada. 

 

RIESGOS MÁS COMUNES: 

 

• Caídas de personas a distinto nivel o caídas de personas al mismo nivel 

o pisadas sobre objetos 

• Caídas de objetos: por manipulación, por desprendimiento, por derrumbamiento 

• Golpes o choques contra objetos inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos o herramientas 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas y equipos 

• Atropellos, choques y golpes con o contra vehículos 

• Accidentes de tránsito 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos y térmicos. 

• Radiaciones no ionizantes 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Delimitar y balizar la zona de trabajo 

• Se deberá cumplir con las medidas preventivas que se incluyen en el 

capítulo “equipos de trabajo” para escaleras manuales. 

• Se deberá cumplir con las medidas preventivas que se incluyen en el 

capítulo “equipos de trabajo” para andamios. 

• Se deberá cumplir con las medidas preventivas que se incluyen en el 

capítulo “equipos de trabajo” para grúas móviles. 

• Se deberá cumplir con las medidas preventivas que se incluyen en el 

capítulo “equipos de trabajo” para trabajos de soldadura eléctrico. 

• Se velará por el orden y limpieza, manteniendo las zonas de trabajo, vías 

de acceso y evacuación despejados. 

• Para almacenar los materiales, tenemos que asegurar que sea un lugar 

apropiado, estable y seguro para evitar deslizamientos y caídas. 

• Los trabajos se realizarán sin tensión. 

• Queda prohíba la manipulación o el contacto de cables ya instalados y 

que no sean los que se van a instalar. 

• Las herramientas manuales deberán ser almacenadas y ordenadas 

adecuadamente, colocando las que no sean utilizadas en su sitio y en 

condiciones adecuadas, evitando dejarlas sobre superficies de trabajo y 

de tránsito o en cualquier otro lugar diferente al que corresponde. 

• Nunca se deberán manejar los elementos eléctricos teniendo las manos 

mojadas. 

• Respetar las cargas máximas según sexo y edad. 

• Proporcionar formación para la manipulación de cargas. 

• Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte 

viento, se suspenderán los trabajos. 

• En caso de trabajar a alturas superiores a 2 metros, será necesario la 

utilización de arnés y cuerda amarrada a un punto sólido y resistente para 
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evitar el riesgo de caída en alturas. 

• Leer y seguir las indicaciones de la ficha de seguridad del gas extintor 

Novec que se adjuntan en el apartado de anexos. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

 

• Botas de seguridad 

• Guantes de trabajo para riesgo mecánico y/o eléctrico 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Casco 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

1.11.3 PUESTA EN SERVICIO. 

RIESGOS MÁS COMUNES. 

• Caídas de personas a mismo y distinto nivel 

• Pisadas sobre objetos 

• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Golpes o choques contra objetos inmóviles o golpes o cortes por objetos o 

herramientas o contactos eléctricos o térmicos 

• Riesgos derivados de condiciones ergonómicas 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Se deberá cumplir con las medidas preventivas que se incluyen en el 

capítulo “equipos de trabajo” para escaleras manuales. 

• Las escaleras se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan 

derribarlas y estarán fuera de las zonas de paso. El área de alrededor de 

la escalera estará perfectamente limpia de materiales y sustancias 
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resbaladizas. 

• Se velará por el orden y limpieza, manteniendo las zonas de trabajo, vías 

de acceso y evacuación despejados. 

• Las herramientas manuales deberán ordenarse y almacenarse 

adecuadamente, colocando las que no sean utilizadas en su sitio y en 

condiciones adecuadas, evitando dejarlas sobre superficies de trabajo y 

de tránsito o en cualquier otro lugar diferente al que corresponde. 

• Proporcionar formación para la manipulación de cargas. 

• Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado 

serán retiradas y substituidas por otras en buen estado, de forma 

inmediata. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

 

• Botas de seguridad 

• Guantes dieléctricos 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Casco 

 

 

1.12 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL MANEJO DE EQUIPOS 
DE TRABAJO 

 

1.12.1 HERRAMIENTAS MANUALES  

 

RIESGOS MÁS COMUNES. 

• Golpes o cortes por objetos o herramientas 

• Contactos Eléctricos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Sobreesfuerzos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Las herramientas de mano deben estar construidas con materiales 

resistentes, deben ser las más apropiadas por sus características y 

tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste que 

dificulten su correcta utilización 

• No se guardarán ni se tirarán al suelo herramientas con defectos y 

desgastes 

• Las herramientas no se utilizarán para funciones distintas a las que fueron 

diseñadas. 

• La unión entre sus elementos deberá ser firme, para evitar cualquier 

rotura o proyección de los mismos 

• Los mangos o empuñaduras deben ser de dimensión adecuada. No 

tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en 

caso necesario 

• Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas 

• Las herramientas deben guardarse en el porta- herramientas o estantes 

adecuados 

• Para para transportar las herramientas que son cortantes o punzantes 

se usará fundas adecuada o cajas 

• En las máquinas que tengan algún riesgo de emisión de partículas  

tendrán que disponer de resguardos anti-proyecciones. 

• Bajo ningún concepto se utilizarán equipos sin los resguardos de 

seguridad propios del equipo 

• Se deberá trabajar en posición estable y desde la zona de trabajo 

recomendada a tomar con el equipo de trabajo que se esté utilizando 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 

• Casco de polietileno. 
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• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero o P.V.C de seguridad 

• Gafas contra proyección de partículas. 

 

1.12.2 TALADRO PORTÁTIL. 

RIESGOS MÁS COMUNES: 

 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Exposición a contactos eléctrico. 

• Por vibraciones en órganos y miembros. 

• Ruido. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Los taladros portátiles serán reparados por personal especializado. 

• La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará 

mediante manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada 

con clavijas macho-hembra estancas. 

• Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado 

conectado a la red eléctrica, el taladro portátil. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas de seguridad (antiproyecciones). 

• Guantes de cuero. 
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1.12.3 RADIALES 

RIESGOS MÁS COMUNES: 

• Proyección de partículas y polvo. 

• Cortes y amputaciones. 

• Golpes por objetos. 

• Ruido. 

• Descarga eléctrica. 

• Sobreesfuerzos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

• Informar al trabajador de los riesgos que tiene la máquina y forma de 

prevenirlos. 

• Comprobar que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso. 

Debiendo almacenar los discos en lugares secos, sin sufrir golpes y 

siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina. 

• No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

• Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características 

de la máquina. 

• No someter el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsión, o por 

aplicación de una presión excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: 

rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de 

rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de 

equilibrio, etc. 

• En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio 

inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufran 

movimientos imprevistos durante la operación. 

• Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles 

daños al disco o movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería 
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disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo. 

• Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la 

postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción 

incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar. 

• No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima 

del nivel de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las 

lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores. 

• Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar 

una empuñadura de puente. 

• Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. 

Si éste estuviera desgastado o resquebrajado se procedería a su 

inmediata sustitución. 

• Alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar se realizará 

mediante banderas antihumedad, dotadas de clavijas estancas, a través 

del cuadro eléctrico de distribución. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado de seguridad. 

• Máscara antipolvo 

• Gafas de seguridad (antiproyecciones). 

• Guantes de cuero. 

• Faja elástica 

• Protectores auditivos. 

 

 1.12.4  SOPLETES. 

RIESGOS MÁS COMUNES: 

• Proyección de partículas. 

• Golpes por objetos. 
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• Contactos térmicos 

• Incendios. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Se recomienda ajustar moderadamente las conexiones de las mangueras 

al soplete con llave exacta. 

• Nunca se debe dejar en el suelo el soplete encendido. En pocos 

segundos se apaga y para reencenderlo se debe prevenir contra una 

explosión, pues existe el riesgo de formar mezcla explosiva. 

• Los trabajos con soplete se hacen a temperaturas que sobrepasen en 

muchos grados a la de inflamación de los metales. De aquí que es 

importante tener cerca un extintor portátil para enfriar. 

• Se recomienda ajustar moderadamente las conexiones de las mangueras 

al soplete con llave exacta. 

• Se debe probar o controlar las conexiones en busca de pérdidas. 

• Para esta maniobra se debe utilizar agua jabonosa preparada con jabón 

libre de  grasas. 

• Aplicarla con un pequeño pincel. 

• Cuando se crea que la manguera está dañada, se debe verificar su 

estanqueidad sumergiéndola en un balde con agua. Si aparece la 

pérdida, se debe cortar la parte dañada y empalmarla adecuadamente 

(los parches no son indicados para evitarlas; deben ser prohibidos). 

• Las pérdidas pueden provocar retrocesos y explosiones prematuras y es 

por ello que deben ser eliminadas. 

• Se debe evitar que las mangueras sean pisadas, aplastadas por objetos 

pesados o quemadas por escorias calientes. 

• El soplete se debe colocar en un lugar seguro. No colgarlo nunca del 

reductor o válvula de los cilindros y menos cuando está encendido. 

• La manipulación de las botellas de gas debe ser hecho siempre con 
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cuidado especialmente con bajas temperaturas. No golpearlos ni 

exponerlos al calor. 

• No colgar nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado. 

• No almacenar los sopletes conectados a las botellas en espacios 

cerrados. 

• La reparación de los sopletes la deben hacer técnicos especializados. 

• Limpiar periódicamente las toberas del soplete pues la suciedad 

acumulada facilita el retorno de la llama. Para limpiar las toberas se puede 

utilizar una aguja de latón. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 

• Polainas de cuero 

• Calzado de seguridad 

• Guantes de cuero de manga larga 

• Manguitos de cuero 

• Mandil de cuero 

• Casco de seguridad, cuando el trabajo así lo requiera 

 

1.12.5 SOLDADURA ELÉCTRICA 

RIESGOS MÁS COMUNES: 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Contactos eléctricos 

• Contactos térmicos 

• Riesgo de incendios 

• Patologías no traumáticas: Inhalación de vapores metálicos 

• Sobreesfuerzos 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Bajo ningún concepto se utilizarán equipos sin los resguardos de 

seguridad propios del equipo 

• Se evitará mirar directamente el arco voltaico, ya que la intensidad 

luminosa puede producir graves lesiones. Además, será obligatorio el uso 

de protección ocular especial para soldadura. 

• Igualmente se protegerán los ojos en las operaciones de picado de los 

cordones de soldadura, previniendo así las proyecciones de partículas a 

los ojos. 

• Se evitarán las operaciones de soldadura en la vertical de aquellas zonas 

donde haya personas trabajando o materiales combustibles. 

• Se dispondrá de porta pinzas con el fin de evitar su depósito en el suelo 

o sobre zonas transmisoras de calor o electricidad. 

• Se usarán, asimismo, porta electrodos que serán de material aislante de 

la electricidad. 

• El grupo de soldadura deberá estar siempre conectado a tierra. 

• Es necesario el uso de mangueras de alimentación eléctrica de 1.000 V. 

de tensión nominal, tanto para exteriores como para interiores, siendo 

además obligatorio, el uso de casquillos normalizados para su conexión 

a las tomas de corriente. 

• Las tareas de soldadura, se suspenderán cuando las condiciones 

meteorológicas sean visiblemente adversas (vientos superiores a 60 Km. 

/h., lluvias, etc.). 

• Las zonas destinadas para trabajos de soldadura, se dispondrán en 

lugares ventilados o se dispondrá de ventilación artificial para evitar la 

inhalación de gases tóxicos. 

• En los trabajos de soldadura son especialmente importantes los equipos 

de protección individual para evitar quemaduras, tales como cubrepiés, 

polainas, manguitos, guantes y mandiles de cuero. 

• En caso de realizar trabajos de soldadura en altura y se use la plataforma 
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elevadora se seguirán las medidas preventivas establecidas en este plan 

para este maquinaria y dichos trabajadores deben ser expresamente 

autorizados y debidamente formados e informados. 

• Se seguirán las instrucciones técnicas contenida en la IT-PRL-028 

anexada en este plan. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

• Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

• Pantalla de protección de sustentación manual. 

• Guantes de cuero. 

• Manguitos de cuero. 

• Polainas de cuero. 

• Mandil de cuero. 

 

 

1.12.6 ESCALERAS DE MANO 

RIESGOS MÁS COMUNES: 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Sobreesfuerzos 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

 

• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
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• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que 

las preserven de las agresiones de la intemperie. 

• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas 

con uniones soldadas. 

 

De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

 

• Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 

articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

• Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 

cadenilla (o de cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

• Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 

largueros para no mermar su seguridad. 

• Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los 

largueros en posición de máxima apertura para no mermar de seguridad. 

• Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para 

sustentar las plataformas de trabajo. 

• Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas 

para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 

últimos peldaños. 

• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 

• Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales 

que las constituyen: 

• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar 

alturas superiores a 5 metros. 

• A más de 1.80 m del suelo, el trabajador deberá siempre utilizar un 

sistema anticaída. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 

extremo inferior de zapatas antideslizantes de Seguridad. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente 
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amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 

acceso. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la 

altura a salvar. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, 

que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la 

longitud del larguero entre apoyos. 

• Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales 

o superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de mano. 

• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre 

lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este 

medio auxiliar. 

• El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, 

se realizarán de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la 

escalera a dos o más operarios. 

• El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de 

esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente 

hacia los peldaños que se están utilizando. 

• Se deberá seguir con las instrucciones técnicas de la IT-PRL-009 

“Utilización de Escaleras” adjuntada en este plan. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 

• Casco de polietileno. 

• Botas de seguridad. 

• Calzado antideslizante. 

• Arnés de seguridad y cuerda de amarre (cuando la altura de trabajo 

sobrepasen los 2,00 metros) 
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1.12.7 CARRETILLA ELEVADORA 

RIESGOS MÁS COMUNES: 

• Atropellos y colisiones 

• Caída de materiales 

• Atrapamiento por vuelco de la máquina 

• Quemaduras e incendios 

• Ruido, vibraciones y polvo 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal expresamente 

autorizado y debidamente formado e informado para su uso. 

• Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección 

general de la carretilla. 

• En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicárselo al servicio 

de mantenimiento y dejar la carretilla fuera de servicio. 

• Antes del transporte de la carga debe revisarse que la carga esté 

convenientemente paletizada, fletada y ubicada correctamente. 

• Durante la conducción de la carretilla deberán considerarse los siguientes 

puntos: 

- No permitir que suba ninguna persona a la carretilla. 

- Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que 

recorre. 

- Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 

- Cerciórese con el encargado de la obra de los caminos aptos para el 

tránsito de la carretilla. 

- Transportar únicamente cargas preparadas correctamente (cargas 

paletizadas). 

- No transportar cargas que superen la capacidad nominal. 
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- No circular por encima de los 20 Km/h en espacios exteriores y 10 Km/h 

en interiores. 

- Circular por los caminos diseñados para tal fin, manteniendo una 

distancia prudencial con otros vehículos 

- Que le preceden y evitando adelantamientos. 

- Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 

- Asegurar de no chocar con techos, conductos, etc. debido a las 

dimensiones de la carretilla con la carga que se transporta. 

- Cuando se circule en vacío debe situarse la horquilla bajada. 

- Siempre debe de trasladarse la carga horizontalmente con la horquilla 

situada a 15 cm del suelo. 

- Debe, en su movimiento, usar la luz destellante y en caso de marcha atrás 

la señal sonora intermitente. 

 

• En caso de transporte fuera de la obra, la carretilla debe estar 

convenientemente matriculada y con los seguros reglamentarios. 

• Cuando el conductor abandone su carretilla debe asegurarse de que las 

palancas estén en punto muerto, motor parado, frenos echados y llave de 

contacto sacada. Si la carretilla está en pendiente se calzarán las ruedas, 

asimismo la horquilla se debe dejar en la posición más baja. 

• Es obligatorio la instalación en la carretilla de un pórtico anti impactos y 

anti vuelcos. 

• La carretilla elevadora ha de disponer de un avisador luminoso. 

• La parte superior de la carretilla debe disponer de un techo protector 

contra impactos y que proteja contra las inclemencias del tiempo. 

• La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de 

instrucciones del fabricante. 

• La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la 

relación dada por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que 

se ha de transportar y descargar. 
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• Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para 

depositar la carga. 

• Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. 

Para alturas superiores a 4 m. programar las alturas de descarga y carga 

con un sistema automatizado que compense la limitación visual que se 

produce a distancias altas. 

• La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de 

medidas que se describen a continuación: 

- a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla 

(a b) se podrá circular de frente en el sentido de descenso, con la 

precaución de llevar el mástil en su inclinación máxima. 

 

- b) Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la 

inclinación máxima de la horquilla (a > ß), el mismo se ha de realizar 

necesariamente marcha atrás. 

 

- c) El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 

• Casco de seguridad homologado. 

• Botas antideslizantes de seguridad 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Gafas de protección contra el polvo. 

• Guantes de seguridad. 

 

1.12.8 CAMIÓN DE TRANSPORTE. 

RIESGOS MÁS COMUNES: 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de objetos. 
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• Golpes o cortes con objetos y herramientas. 

• Atropellos, colisiones y vuelco. 

• Sobreesfuerzos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y 

debidamente instruido, con una formación específica adecuada. 

• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará 

mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de 

ganchos de inmovilización y seguridad. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además 

de haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se 

instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será 

gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios 

mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá 

nunca personas, en prevención de lesiones por pérdida de control 

durante el descenso. 

• A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, 

se les entregará la siguiente normativa de seguridad: 

 

- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del 

señalista. 

- Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de 

seguridad. 

- Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de 

carga y descarga. 

 

• A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se 

les hará entrega de la siguiente normativa de seguridad: 
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- Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas 

de cuero. Utilícelas constantemente y evitará pequeñas lesiones 

molestas en las manos. 

- Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en 

los pies. 

- No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen 

escalerillas para hacerlo, evitará esfuerzos innecesarios. 

- Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer 

o sufrir lumbalgias y tirones. 

- Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará 

que usted pueda lesionarse. 

- Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante ''cabos de 

gobierno'' atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos 

para no tener lesiones. 

- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un 

riesgo grave. Puede en el salto fracturarse los talones y eso es una lesión 

grave. 

 

• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando 

los pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 

• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la 

pendiente ideal del 5 % y se cubrirá con una lona. 

• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un 

especialista conocedor del proceder más adecuado. 
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• Todos los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

• Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) 

del camión serán dirigidas por un señalista. 

• Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se 

efectuarán en los lugares señalados para tal efecto. 

• El acceso y circulación interna de los camiones en la obra, se efectuará 

por los caminos establecidos. 

• El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

• La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga 

y antes de emprender la marcha. 

• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de 

acceso/salida, el vehículo quedará frenado y con los topes. 

• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga 

transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes de trabajo 

• Botas de seguridad 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Chaleco de Alta Visibilidad 

 

1.12.9 PLATAFORMA ELEVADORA. 

RIESGOS MÁS COMUNES: 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Pisadas sobre objetos 

• Choques contra objetos móviles 
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• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento por vuelco 

• Atropellos 

• Contactos eléctricos 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y 

debidamente instruido, con una formación específica adecuada. 

• El operador debe inspeccionar la plataforma antes de iniciar su turno de 

trabajo. 

• Verifique que los neumáticos están correctamente inflados. 

• Mantenga limpios los rótulos de seguridad, instalados en la máquina y 

reemplace los que falten. 

• Cerciórese de que la unidad esté total y adecuadamente equipada, 

incluyendo las barandillas de la plataforma, los peldaños de acceso y 

todas las cubiertas, puertas, protectores y controles. 

• Antes de activar un control de desplazamiento, verifique la posición de la 

base giratoria con respecto a la dirección en la cual desea desplazarse. 

• Mantenga la plataforma siempre limpia, libre de suciedad, escombros o 

grasa. Toda persona que acceda a la misma, debe limpiarse las suelas 

de los zapatos. 

• No use la plataforma para manipular materiales de gran volumen. 

 

• Los equipos, herramientas y materiales que se utilicen en la plataforma 

deben estar bien organizados y distribuidos uniformemente. 

• Opere la plataforma de trabajo en forma lenta y cautelosa, mirando 

atentamente en la dirección del movimiento. 

• No permita que el personal de tierra opere, dé servicio o interfiera con la 
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unidad, mientras la plataforma esté ocupada, excepto en casos de 

emergencia. 

• Para evitar daños, en caso de soldar en la máquina misma, desconecte 

todos los componentes electrónicos antes de iniciar la tarea. 

• Al terminar el trabajo: 

 

- Retraiga totalmente la pluma y baje la plataforma a nivel del suelo. 

- Gire la superestructura y coloque el seguro de la base giratoria. 

- Coloque los controles en posición de neutro y los calzos en las ruedas. 

- Quite la llave de encendido. 

- En tiempo frío, nunca permita que la piel expuesta entre en contacto con 

superficies metálicas. 

 

• No estacione la unidad donde los neumáticos puedan quedar pegados al 

suelo por congelamiento. 

• Mantenga la plataforma libre de hielo y nieve. Recuerde usar los 

procedimientos especiales, requeridos para el arranque en tiempo frío y 

deje que transcurra el tiempo adecuado, para que se caliente el aceite 

hidráulico. 

• Compruebe los niveles de combustibles, lubricantes, circuito de 

refrigeración y filtro de admisión del motor. 

• Compruebe el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de 

alarma y señalización. 

• No ponga en funcionamiento el motor en locales cerrados, sin la 

instalación del tubo de escape con salida al exterior. 

• Inspeccione alrededor de la máquina, observando si hay alguien debajo, 

y mirando si hay manchas de aceites u otros líquidos en el suelo, para 

detectar posibles fugas. 

• Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, 

comuníquelo inmediatamente a su superior. 

• Estabilidad de la máquina: 
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- No colocar objetos en la plataforma de trabajo, que pudieran aumentar 

significativamente la superficie expuesta al viento y afectar, de esta 

manera, la estabilidad de la máquina. 

- No utilizar la plataforma de trabajo como si fuera una grúa. 

- Cerciorémonos de que la superficie, por donde se desplazará la unidad, 

tenga una inclinación inferior a 5º y de que podrá soportar una carga 

superior al peso de la unidad. 

- Verifique que la alarma de inclinación esté funcionando correctamente. 

- No se debe superar la capacidad nominal de la plataforma (indicada en 

la placa de capacidades de la máquina). 

- Verifique que la carga esté asegurada y distribuida uniformemente. 

- En las unidades que estén equipadas con estabilizadores, extienda o 

retraiga los mismos, sólo cuando la plataforma esté totalmente bajada. 

- Cuando se usen estabilizadores, no eleve la plataforma a menos que la 

unidad esté nivelada y todos los neumáticos queden separados del suelo. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 

• Casco de seguridad homologado. 

• Botas antideslizantes de seguridad 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Gafas de protección contra el polvo. 

• Guantes de seguridad 

• Equipo de protección para trabajos en alturas. 

 

 

1.12.10 MÁQUINA EXCAVADORA. 

RIESGOS MÁS COMUNES: 

• Caída del conductor al subir o bajar de la excavadora giratoria. 

• Recibir golpes o quedar atrapado con la carga cuando se mueve el brazo 
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para cargar el camión. 

• Vuelco de la excavadora giratoria por acercamiento excesivo a zanjas, 

terraplenes, terrenos inestables, etc. 

• Sobreesfuerzos por el hecho de adoptar malas posturas forzadas y 

repetitivas o por las condiciones de los caminos de acceso a la zona de 

trabajo. 

• Electrocución por puesta en contacto del brazo de la máquina con 

cableado eléctrico. 

 

Otros riesgos inherentes a las condiciones de trabajo que le rodean son: 

 

• Caídas debido a superficies mojadas o húmedas. 

• Pisar materiales auxiliarse desordenados, objetos punzantes. Falta de 

orden y limpieza. 

• Interferencias con otros trabajos. 

• Atropello de trabajadores. 

• Colisión con otras máquinas de la obra. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán 

presentes las siguientes especificaciones preventivas: 

 

o Debe respetar las normas establecidas en la obra en cuanto a la 

circulación, la señalización y el estacionamiento; respetar la 

velocidad y los viales de circulación de vehículos. Debe conocer el 

estado de la obra: si existen zanjas abiertas, terraplenes, trazado 

de cables, etc. 

o Debe conocer la altura de la máquina circulante, así como las 

zonas de altura limitada o vías excesivamente estrechas. Mientras 

circule, la cuchara debe situarse próxima al suelo y recogida. 
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o Cuando tenga que bajar o subir de la cabina, lo hará frontalmente 

a ella, utilizando los peldaños dispuestos a tal efecto, no subirá a 

través de las llantas ni bajará saltando. Tampoco lo hará si la 

retroexcavadora está en movimiento. 

o La excavadora giratoria no está preparada para llevar personas. 

o Extremará las precauciones cuando esté trabajando cerca de 

zanjas o terraplenes, si se trata de una excavadora giratoria de 

ruedas, no trabajará si no ha colocado los estabilizadores. 

o Para evitar golpes cuando se carguen camiones, la operación se 

llevará a cabo con precaución y sin que el conductor esté dentro ni 

en la zona de la bañera. 

o Cuando la máquina esté parada, el operario apoyará la cuchara en 

el suelo, nunca la dejará elevada. 

o Para evitar vuelcos cuando se esté extrayendo material, la 

excavadora giratoria estará dispuesta de cara a la pendiente 

o No dejará el vehículo en rampas pronunciadas o en las 

proximidades de zanjas. 

o Evitará circular por zonas que superen una pendiente del 20% 

aproximadamente. 

o Cuando circule en pendientes la máquina deberá llevar una 

marcha puesta, nunca estará en punto muerto. La excavadora 

giratoria debe disponer de señalización acústica de marcha atrás 

y señalización luminosa. 

o Dispondrá del manual de instrucciones y mantenimiento. 

o Después de circular por lugares con agua, el operario de la 

excavadora giratoria comprobará el buen funcionamiento de los 

frenos. 
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o Se asegurará del buen funcionamiento del dispositivo de 

señalización luminosa cuando la máquina esté en marcha, y 

también del dispositivo acústico de marcha atrás. 

o El mantenimiento y las intervenciones en el motor deben llevarse 

a cabo por personal formado adecuadamente, previendo las 

proyecciones de líquidos a altas temperaturas, incendios por 

líquidos inflamables o quedar atrapado por manipulación de 

motores en marcha o partes en movimiento. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero de seguridad 

• Calzado de seguridad. 

 

 

1.12.11 TRASPALETA 

RIESGOS MÁS COMUNES: 

• Sobreesfuerzos debidos al transporte de cargas demasiado pesadas o 

por bloqueo de las ruedas directrices o porteadoras. 

• Golpes y atrapamientos por caída de la carga y el mal uso de la traspaleta. 

• Atrapamiento de personas y cizallamiento de manos o dedos al chocar 

contra algún obstáculo la barra de dirección de la traspaleta. 

• Caídas al mismo o distinto nivel. 

• Atropellos y golpes en las extremidades. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Las protecciones y los dispositivos de seguridad deben ser respetados y 

utilizados, sin sobrepasar en ningún caso la capacidad de carga máxima 
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establecida por el fabricante, teniendo en cuenta siempre las condiciones 

de cada trabajador en función del peso de la carga, el sistema hidráulico, 

las características de las ruedas y el estado del suelo. 

• El palet debe ser adecuado para la carga que se desea transportar y 

encontrarse en buen estado. 

• Su longitud no debe exceder de la correspondiente a la horquilla para 

evitar que su extremo sobresalga y pueda provocar daños. 

• Introducir la horquilla hasta el fondo por la parte más estrecha del palet, 

asegurando que queda debidamente centrada bajo él, con el fin de 

asegurar el perfecto equilibrio de las cargas transportadas. Evitar la 

elevación de la carga con un único brazo de la horquilla. 

• No transportar ni izar personas en carga o en vacío. Antes de iniciar la 

operación de descenso, debe comprobarse que no haya nada que pueda 

dañar o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo, vigilando 

además que nadie pueda quedar atrapado. 

• En las operaciones de descarga de vehículos, debe comprobarse que 

éstos se encuentran debidamente inmovilizados haciendo uso de calzos 

cuando sea necesario. 

 

Reglas de conducción y circulación: 

 

• Conducir la traspaleta tirando de ella por la empuñadura habiendo situado 

la palanca de mando en la posición neutra o punto muerto. 

• Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena 

visibilidad del recorrido. 

• Supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy 

voluminosa controlando su estabilidad. 

• Observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, 

siguiendo los itinerarios fijados. 

• Se deberán seguir las normas de mantenimiento indicadas por los 

fabricantes. 
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• Ante cualquier fallo el operario las dejará fuera de uso mediante un cartel 

indicador y deberá comunicarlo para proceder a su reparación. 

 

1.12.12 ORDENADOR PORTATIL 

RIESGOS MÁS COMUNES: 

• Riesgos derivados de condiciones ergonómicas 

• Fatiga visual (esfuerzo visual excesivo). por reflejos, parpadeos 

frecuentes de las pantallas de visualización de datos. 

• Fatiga Física Trastornos músculo-esqueléticos; al mantener posturas 

estáticas prolongadas., malas posturas movimientos repetitivos. 

Problemas circulatorios, algias cervicales, tirantez de nuca, dorsalgias, 

lumbalgias. 

• Fatiga Mental 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y configurados 

de forma clara, y tener una dimensión suficiente. 

• La imagen de la pantalla deberá ser estable, sin fenómenos de destellos, 

centelleos u otras formas de inestabilidad. 

• El usuario deberá poder ajustar fácilmente la luminosidad y el contraste 

entre los caracteres y el fondo de la pantalla, y adaptarlos fácilmente a 

las condiciones del entorno. 

• Se recomienda, en la medida de lo posible, evitar el estatismo postural o 

la realización de movimientos repetitivos, es aconsejable cambiar cada 

cierto tiempo de postura para evitar sobrecarga muscular. 

• Se recomienda que el puesto de trabajo se oriente adecuadamente 

respecto a las ventanas y luminarias, con el fin de evitar los reflejos que 

se originarían si la pantalla se orientara hacia ellas, o el deslumbramiento 

que sufriría el usuario, si fuera éste quien se situara frente a las mismas. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

En este pliego de condiciones se tienen en cuenta las normas legales y 

reglamentarías aplicables a las especificaciones técnicas propias de la 

instalación, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación 

con las características, la utilización y la conservación de los útiles, 

herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

2.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 

Para la realización del presente Estudio de Seguridad y Salud se ha tenido 

en cuenta la siguiente relación, no exhaustiva, de normas legales: 

 

• Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales 

• R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, 

en materia de coordinación de actividades empresariales 

• Ley 54/2003 por la que se reforma la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y se introduce la figura de “ Recurso preventivo” 

• R.D. 39/1997 reglamento de los servicios de prevención 

• R.D. 614/2001 de 8 de Junio sobre protección de la salud y seguridad 

frente al riesgo eléctrico 

• R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción 

• Estatuto de los trabajadores R.D.L. de 24 de marzo de 1999. BOE nº 75 

de 29 de marzo 

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 
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• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, sobre el 

• Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

• Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes 

administrativas, financieras, fiscales y laborales (Art. 1º a 7º.) 

• Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica la de 6 de octubre 

de 1986 sobre requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 

apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo, 

dictada en desarrollo del Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el Sector  de la Construcción. 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción 

• R.D. 485/1997 sobre señalización de centros de trabajo 

• R.D. 486/1997 sobre lugares de trabajo 

• R.D. 487/1997 sobre manejo manual de cargas 

• R.D. 488/1997 sobre pantallas de visualización 

• R.D. 773/1997 sobre equipos de protección individual 

• R.D. 1215/1997 sobre equipos de trabajo 

• R.D. 1407/1992 sobre comercialización de EPI’s 

• R.D. 1644/2008 por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de máquinas 

• R.D. 1254/1999 sobre las medidas de control de los riesgos inherentes a 

los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosa 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• R.D. 216/1999 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
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trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

• R.D. 780/1998 por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 

Prevención 

• RD 2177/2004 sobre disposiciones mínimas de los equipamientos en 

trabajos temporales de altura 

• Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción o Siderometalúrgico. 

• Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

• INSTRUCCIÓN de 31 de mayo, núm. IS-01 por la que se define el formato 

y contenido del documento individual de seguimiento radiológico (carné 

radiológico) regulado en el Real Decreto 413/1997. 

• R.D. 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

• R.D. 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los 

trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes 

por intervención en zona controlada. 

• RD 1995/2000 de 1 de Diciembre, Por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 

de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

• RD 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código técnico 

de la edificación. Documentos básicos HE “Ahorro energético”. 

• RD 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el código Técnico 

de la Edificación. Documentos básicos HE “Ahorro energético” . 

• Ley 25/2009 de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. 
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2.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTEGRANTES. 

 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo 

establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real 

Decreto 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención y en el Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción corresponde: 

 

Promotor: 

 

Nombrará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase de 

ejecución de la obra, y asegurará de que se disponen de todos los medios 

necesarios para el cumplimiento del RD 1627/97. 

 

Dirección de ejecución: 

 

Será responsable de la dirección y control de la ejecución de la obra, 

debiendo asegurar que se cumple con toda la normativa en materia de 

Seguridad y Salud en todo momento, así como lo establecido en el Estudio de 

Seguridad y Salud y los Planes de Seguridad y Salud. 

 

Coordinador de Seguridad y Salud: 

 

Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad, tomado las decisiones técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 

simultánea o sucesivamente y, estimando la duración requerida para la 

ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

Coordinará las actividades de la obra para garantizar que los contratistas 

y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 
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manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que 

se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Organizará la coordinación 

de actividades empresariales. Coordinará las acciones y funciones de control de 

la aplicación correcta de los métodos de trabajo. Adoptar las medidas necesarias 

para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 

Contratista: 

 

Redactará y presentará, con anterioridad al comienzo de los trabajos, el 

Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del Plan de 

Seguridad y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del RD 1627/1997. 

Cumplirá y hará cumplir el Plan, así como la normativa vigente en materia 

de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas 

entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los 

términos del artículo 24 de la Ley de Prevención y el R.D. 171/2004 que lo 

desarrolla, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los 

subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a 

adoptar, emitiendo instrucciones internas que estime necesarias para velar por 

sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas 

en el artículo 42.2 de la Ley de prevención 

 

Subcontratas y trabajadores autónomos: 

 

Estarán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en el Plan de 

seguridad y Salud les afecten. Velarán por el empleo de los equipos de 

protección individual y de las protecciones colectivas, en función de las normas 

aplicables. 

Conforme al Artículo 11 del R.D. 1627/1997, los contratistas y subcontratistas 
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estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 

desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 

presente Real Decreto. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 

seguridad y salud al que se refiere el artículo 7. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 

actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 

mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante 

la ejecución de la obra. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 

se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la dirección facultativa. 

Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud 

en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 

o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en 

el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y 

del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 

subcontratistas 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 
 

Protecciones individuales. 

 

• Todo equipo de protección individual llevará estampado el marcado de 

conformidad “CE”. 

 

• A todo trabajador al que se le de el equipo de protección se le entregará 

el folleto informativo sobre la correcta utilización y conservación del 

equipo. 

 

• Los equipos de protección serán adecuados a los riesgos contra los que 

debe proteger, sin constituir, por sí, un riesgo adicional 

 

• Cada usuario será instruido sobre las características de los equipos que 

se le entregan, siguiendo las indicaciones que se le han dado al respecto, 

y debe ser responsable de su mantenimiento y conservación. 

• Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 

rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

• Todo equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido será desechado y repuesto al momento. 

 

• Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o 

tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 

inmediatamente. 

 

• El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un 

riesgo en sí mismo. 
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Protecciones colectivas. 

 

Las protecciones colectivas deberán cumplir las siguientes condiciones 

generales: 

▪ Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que 

requiera su montaje. 

 

▪ Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera 

protección colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en 

el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

 

▪ Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en 

uso en las que se aprecien deterioros con merma efectiva de su 

calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado 

y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el 

problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán 

los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará 

eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones 

quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección 

individual. 

 

Medios auxiliares, máquinas y equipos. 

 

Los requisitos formales que deben reunir las máquinas, equipos y medios 

auxiliares, son los siguientes: 

 

• Deben ir provistas del marcado “CE”. 

 

• Deben disponer de la declaración “CE” de conformidad, redactada en 

castellano que deberá comprender, entre otras cosas: el nombre y la 

dirección del fabricante o de su representante legalmente establecido en 
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la Comunidad; descripción de la máquina y todas las disposiciones 

pertinentes a las que se ajuste la máquina. 

 

•  Cada máquina debe llevar un manual de instrucciones redactado, como 

mínimo en castellano, en el que se indique, entre otras cosas: las 

condiciones previstas para su utilización; el puesto de trabajo que debe 

ocupar la persona que la use; y las instrucciones para que puedan 

efectuarse sin riesgo la puesta en servicio, utilización, manutención, 

instalación y montaje de la máquina. 

• Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos de 

forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los 

componentes con los que se comercializan para su función. 

• El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y 

equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y 

utilización segura, contenidas en el manual de uso del fabricante. A tal 

fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las 

condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se 

someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio 

por primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada 

montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 

• Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos tendrán incorporados 

sus propios dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente. 

Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de 

medios auxiliares, maquinaria o equipos que no cumplan la condición 

anterior. 

•  Nunca se deberá anular o “puentear” cualquier dispositivo de seguridad 

de que dispongan los medios auxiliares, máquinas o equipos, ni tampoco 

retirar las protecciones o resguardos. 

• Cada máquina o equipo debe ir equipada con dispositivos de parada de 

emergencia que permitan detenerla en condiciones de seguridad. Deben 

ser visibles, de fácil acceso, de color rojo sobre fondo amarillo y, si son 
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pulsadores, de cabeza de seta. 

• Las zonas peligrosas de las máquinas y equipos deben estar marcadas 

con advertencias y señalizaciones. 

• Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, 

el Encargado de Obra velará por su correcto empleo y conservación, 

exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones 

dadas por el fabricante. 

•  El Encargado de Obra cuidará que los útiles y herramientas se utilicen 

con las prescripciones de seguridad específicas para ellas. 

 

2.3 RECURSO PREVENTIVO 

De acuerdo con la Ley 54/2003 de 12 de diciembre que reforma la Ley 31/1995 

de 8 de Noviembre, se exige que el empresario identifique las “….actividades o 

procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos 

especiales…”(artículo32 bis.), estando estas actividades especificadas en el Anexo II 

del R.D. 1627/97 y estableciendo para estos supuestos la “Presencia de los recursos 

preventivos”: 

 

• Trabajos con riesgo de caída de altura, cuando el riesgo de caída de 

altura sea superior a los 5 m. 

• Trabajos en los que para el acceso o posicionamiento en el tajo se realice 

mediante cuerdas. 

• Operaciones de montaje, desmontaje, modificación y mantenimiento de 

andamios. 

 

• Trabajos subterráneos en pozos, túneles y galerias 

 

•  Trabajos de demolición (cuya duración estimada sea superior a 30 días 

laborables o en las que simultáneamente coincidan 12 o más 

trabajadores). 
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•  Trabajos en los que se haga necesaria la inmersión bajo el agua (diques, 

malecones, obras portuarias, etc.). 

 

•  Maquinaria de obra que deba realizar operaciones y maniobras 

dificultosas por espacio, visibilidad, duración, riesgo, etc. 

 

El empresario tiene la opción de asignar esta presencia en obra a uno o 

varios trabajadores designados, miembros del servicio de prevención, etc., 
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3. PRESUPUESTO. 

 

 

 

CAPÍTULO 

 

1: 

 

PROTECCIONES 

 

INDIVIDUALES 

 

Nº DE 

ORDEN 

Ud. 

DE 

OBRA 

 

CONCEPTO 

 

Canti

dad 

Precio 

/ Ud. (€) 

 

Total 

(€) 

 

1.01 

 

Ud. 

Casco de  seguridad 

homologado: Casco de 

seguridad con arnés de 

adaptación,homologado 

 

7 

 

EUR 

12,61 

 

EUR 

88,27 

 

1.02 

 

Ud. 

  Par de botas de 

seguridad: 

    Par de botas de 

seguridad, con 

suela 

antideslizante. 

 

7 

EUR 

24,80 

EUR 

173,60 

 

1.03 

 

Ud. 

Gafas contra impactos 

mecánicos: Gafa de 

seguridad homologada. 

 

7 

EUR 

5,35 

EUR 

37,45 

 

1.04 

 

Ud. 

Pares de guantes de 

seguridad de cuero 

anticorte: Par de guantes 

anticorte. 

 

7 

EUR 

3,25 

EUR 

22,75 

1.05 Ud. Ropa de Trabajo 7 EUR 

20,53 

EUR 

143,71 

1.06 Ud. Protectores 

auditivos 

7 EUR 

4,12 

EUR 

28,84 

1.07 Ud. Cinturón porta 

herramientas 

7 EUR 

26,75 

EUR 

187,25 
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 TOTAL 

CAPÍT

ULO 1 

 EUR 681,87  

 

 

 

CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Nº DE 

ORDEN 

Ud. 

DE 

OB

RA 

 

CONCEPTO 

 

Cantida

d 

Precio 

/ Ud. (€) 

 

Total 

(€) 

2.01 Ud. Valla contención 

peatones 

4 EUR 

157,0

0 

EUR 

628,00 

2.02 m2. Tapa provisional para 

protección 

de huecos 

2 EUR 

7,28 

EUR 

14,56 

TOTAL CAPÍTULO 2 EUR 642,56 
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CAPÍTULO 3: MEDICINA PREVENTIVA / PRIMEROS AUXILIOS 

 

Nº DE 

ORDEN 

Ud. 

DE 

OBR

A 

 

CONCEPTO 

 

Cantid

ad 

Precio 

/ Ud. (€) 

 

Tot

al 

(€) 

3.01 Ud. Reconocimientos médicos 6 EU

R 

46,7

3 

EU

R 

280,

38 

3.02 Ud. Botiquín instalado en obra. 1 EU

R 

89,5

2 

EU

R 

89,5

2 

 

3.03 

 

Ud. 

Reposición de material 

sanitario durante el 

transcurso de la obra. 

 

1 

EU

R 

14,0

4 

EU

R 

14,0

4 

TOTAL CAPÍTULO 3 EUR 383,94 

 

 

 

CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN 

 

Nº DE 

ORDEN 

Ud. 

DE 

OBR

A 

 

CONCEPTO 

 

Cantid

ad 

Precio 

/ Ud. (€) 

 

Tot

al 

(€) 

4.01 m. Cinta delimitadora de 

zonas de 

trabajo. 

250 EU

R 

0,8

EU

R 

220,
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8 00 

4.02 Ud. Señales informativas de 

obra 

2 EU

R 

5,8

9 

EU

R 

11,7

8 

TOTAL CAPÍTULO 4 EUR 231,78 

 

 

 

CAPÍTULO 5: INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR 

 

Nº DE 

ORDEN 

Ud. 

DE 

OBR

A 

 

CONCEPTO 

 

Cantid

ad 

Precio 

/ Ud. (€) 

 

Tot

al 

(€) 

5.01 mes Casetas para vestuario 3 EU

R 

150,

00 

EU

R 

450,

00 

5.02 mes Casetas para comedor 3 EU

R 

150,

00 

EU

R 

450,

00 

5.03 mes Casetas para aseos 3 EU

R 

150,

00 

EU

R 

450,

00 

5.04 mes Casetas para oficina 3 EU

R 

150,

00 

EU

R 

450,

00 

TOTAL CAPÍTULO 5 EUR 1.800,00 
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CAPÍTULO 6 : EXTINCION DE INCENDIOS 

 

Nº DE 

ORDEN 

Ud. 

DE 

OBR

A 

 

CONCEPTO 

 

Cantid

ad 

Precio 

/ Ud. (€) 

 

Tot

al 

(€) 

 

 

6.01 

 

 

Ud. 

Extintor de polvo 

químico ABC 

polivalente antibrasa 

de 6 kg. , manómetro 

comprobable y 

manguera con difusor, 

según norma 

 

 

1 

 

EU

R 

35,1

6 

 

EU

R 

35,1

6 

 

6.02 

 

Ud. 

Extintor de dióxido de 

carbono 5 kg. 

, según norma UNE 23110. 

 

4 

EUR 

128,58 

EUR 

514,32 

TOTAL CAPÍTULO 6 EUR 549,48 

 

 

 

CAPÍTULO 7: INFORMACIÓN / FORMACIÓN EN OBRA / ASISTENCIA A 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

 

Nº DE 

ORDEN 

Ud. 

DE 

OBR

A 

 

CONCEPTO 

 

Cantidad 

Precio 

/ Ud. (€) 

 

Tot

al 

(€) 

7.01 h

. 

Formación   en

 seguridad

 e higiene 

6 EU

R 

24,0

3 

EUR 

144,

18 
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7.02 

 

 

 

h

. 

Recurso preventivo y 

Asistencia a reuniones de 

coordinación y visitas de 

inspección a obra por parte 

del Jefe de Obra y 

Coordinador de PRL. 

Coordinación empresarial. 

Seguimiento del Plan por 

parte del 

Jefe de Obra 

  

 

 

Por 

valorar 

 

TOTAL CAPÍTULO 7 EUR 144,18 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

CAPÍTULO 1 EUR 681,87 

CAPÍTULO 2 EUR 642,56 

CAPÍTULO 3 EUR 383,94 

CAPÍTULO 4 EUR 231,78 

CAPÍTULO 5 EUR 1.800,00 

CAPÍTULO 6 EUR 549,48 

CAPÍTULO 7 EUR 144,18 

 

IMPORTE TOTAL EUR 4.433,81 
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4. ANEXOS 

 

4.1 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES 

 

 

225



Proyecto de justificación de condiciones de protección contra incendios  
en una instalación de combustibles alternativos  

 

 

 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Accidentes mortales 

Dirección facultativa, Inspección de Trabajo 

Unidad de Prevención contratista 

Responsable del Promotor. Coordinador de seguridad y salud 

Accidentes graves 

Dirección facultativa e Inspección de Trabajo 

Unidad de Prevención contratista 

Responsable del Promotor. Coordinador de seguridad y salud 

Accidentes leves 

Dirección facultativa 

Unidad de Prevención contratista 

Responsable del promotor. Coordinador de seguridad y salud. 
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4.2 PARTE INTERNO DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES 
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4.3 PARTE DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
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4.4 PRIMEROS AUXILIOS. 

Según el ANEXO IV punto 14 del RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

Obras de Construcción: 

 

“Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 

puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación 

para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, 

a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados 

por una indisposición repentina” 

 

Por tanto, 

 

• En las obras existirá personal con conocimientos en primeros auxilios. 

• En las obras existirán los medios de evacuación adecuados en función 

de la localización de la misma. 

• En el caso de que los trabajadores se encuentren en lugares aislados 

(túneles, galerías, carreteras, puentes, montes, etc.) dispondrán de 

medios de comunicación con cobertura suficiente que permita contactar 

con otros trabajadores, la oficina de la obra o con el enlace previsto en el 

plan de emergencia. 

• Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran (la obra 

supere los 50 trabajadores o aquellas obras que contando con 50 o 

menos trabajadores así lo determine la autoridad laboral), deberá 

contarse con uno o varios locales para primeros auxilios. 

• Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las 

instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil 

acceso para las camillas. 

• En el caso de ser necesarios locales para primeros auxilios, éstos 

deberán disponer, como mínimo, de: un botiquín, una camilla, agua 

potable y de otros materiales en función de la existencia de riesgos 
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específicos. 

• Los locales deberán estar señalizados conforme a lo establecido en el 

punto 3 ("tipos de señales"), apartado 5° ("señales de salvamento o 

socorro") del anexo III del RD 485/1997 

• "Señalización". 

• Igualmente dichos locales cumplirán con la normativa relativa a 

iluminación, ventilación, temperatura, accesibilidad, instalaciones de 

lucha contra incendios, etc., quedando garantizada la intimidad de las 

personas. 

• En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se 

deberá disponer también de material de primeros auxilios, debidamente 

señalizado y de fácil acceso. 

• Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el 

número de teléfono del servicio local de urgencia. 

• Se recomienda que el material de primeros auxilios incluya a título 

orientativo lo siguiente: 

 

4.5 BOTIQUIN DE PRIMERO AUXILIOS 

 

• Algodón. 

• Esparadrapo de tamaños diferentes. 

• Apósitos adhesivos. 

• Vendas de tamaños diferentes. 

• Puntos de aprosimación. 

• Gasas estériles. 

• Agua oxigenada. 

• Alcohol. 

• Pomada antiinflamatoria. 

• Paracetamol. 
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• Ácido acetilsalicílico. 

• Guantes desechables. 

• Tijeras. 

• Pinzas. 

• Banda elástica para torniquetes. 

• Manta. 

 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se repondrá tan 

pronto caduque o sea utilizado. 

 

Igualmente es conveniente disponer, en un lugar visible, información en 

la que se haga constar el centro sanitario más próximo a la obra así como el 

recorrido más recomendable para acceder al mismo, y cuantos teléfonos sean 

necesarios en caso de urgencia. En las obras de carácter lineal esta información 

estará disponible igualmente en los tajos más significativos. 

 

4.6 PROCEDIMIENTOS 

EVALUACIÓN INICIAL DE UN ACCIDENTADO 

  

 Con el primer examen que se le hace al accidentado haremos una valoración integral de sus 

lesiones. Según los resultados de esta evaluación tomamos en consecuencia las medidas necesarias 

para cada caso. Se tiene que hacer en el lugar de los hechos. Consta de: 

 

 

Valoración primaria: Donde se determina si existe alguna situación que 

suponga una amenaza para la vida del accidentado. Para ello comprobar: 

 

• Estado de consciencia: Sabremos si el accidentado está consciente 

haciéndole una,  si no contesta (gemidos, apertura de ojos, movimiento 

de cabeza, etc), estamos ante un caso grave de inconsciencia. 
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• Respiración: Sabremos, al acercarnos, si el accidentado respira o no. 

 

- Si respira. - Sabremos que el corazón funciona bien; no debemos mover 

al accidentado si tiene un traumatismo grave, si no tiene traumatismo, 

posicionaremos al accidentado en la posición lateral de seguridad para 

así evitar las consecuencias de un posible vómito. 

 

- Si no respira.- Posicionar al accidentado boca arriba y, una vez 

comprobado que no hay nada extraños en su boca, actuaremos de la 

siguiente forma:  a abrir las vías aéreas realizando un movimiento de 

hiperextensión del cuello. Para evitar, que la lengua obstruya la vía de 

entrada del aire y a veces con esta maniobra haremos que el accidentado 

pueda volver a respirar. 

 

• Pulso: Sabremos si un accidentado tiene pulso colocando dos dedos  

sobre la arteria carótida al nivel de la cara lateral y anterior del cuello. 

 

• Existencia de hemorragias severas. 

 

Valoración secundaria: Después de conocer y asegurarnos de las funciones vitales, 

inspeccionaremos otro tipo de lesiones donde exploraremos de forma exhaustiva y con orden de 

la víctima: 

 

• Cabeza. – Mirar si tiene hemorragias, fracturas y mirar el cómo tiene la 

piel. 

 

• Cuello. - En el caso de mover al accidentado tener en cuenta que el cuerpo esté rígido, 
tratándolo como un bloque. 

 

• Tórax.- Buscar posibles fracturas o deformidades y valorar los 
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movimientos respiratorios. 

 

• Abdomen. - Comprobar si el abdomen está duro y no descartar que haya 

lesiones internas y mirar si hay lesiones externas. 

 

• Extremidades. - Buscar heridas, hemorragias, deformidades o 

inflamaciones. Comprobar la movilidad y sensibilidad y así poder 

descartar una posible lesión medular. 

 

Además, buscar cualquier objeto que nos pueda dar información médica 

del accidentado, por ejemplo, si tiene alergia, enfermedades crónicas.. 

 

EN CASO DE ACCIDENTE NUNCA DEBE… 

Mover un herido sin haber antes valorado sus lesiones 

Tocar y/o hurgar en las heridas 

Despegar restos de ropa adherida en quemados, ni abrir las ampollas 

Dar alimentos o líquidos a personas inconscientes o con heridas en abdomen 

Poner torniquetes si no es absolutamente indispensable 

Poner almohadas, levantar la cabeza o incorporar a los desvanecidos 

Tocar la parte de las compresas que ha de quedar en contacto con las heridas 

Tocar a un electrocutado que esté en contacto con el cable 

Vendajes excesivamente apretados 

 

R.C.P. BASICA 

 

Ante un accidentado inconsciente y sin respiración tenemos que actuar de la siguiente 

manera: 

 

1. Limpiar vías aéreas 
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2. Practicar respiración boca a boca 

 

3. Comprobar si existe pulso carotideo 

 

- Si hay pulso ir comprobándolo cada minuto. 

 

- Si no hay pulso iniciar masaje cardíaco. 

 

VENTILACION  

 

1. Abrir la boca del accidentado y cerrar los orificios de la nariz. 

 

2. Poner los labios alrededor de los lab ios  de l  acc iden tado  y meter aire de 

manera firme. Observar si su pecho se eleva. 

 

3. Permitimos la salida de aire de la víctima separando nuestra boca y aprovechar 

este tiempo en nuestra propia respiración y preparándonos para una nueva insuflación.  

 

 

MASAJE CARDIACO (COMPRESIONES) 

 

1. Nos colocamos a un lado y ponemos una mano sobre la otra, nos apoyamos 

sobre la mitad inferior del esternón,teniendo cuidado para no presionar mucho las costillas. 

 

2. Hacemos presión todo el peso de nuestro cuerpo y después dejamos de hacer la 

fuerza. 

 

QUEMADURAS 

 

Son lesiones producidas por el calor que originan una agresión en los tejidos. Pueden 

originarse por llamas, líquidos en ebullición, gases y vapores calientes, sólidos 
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incandescentes, sustancias químicas o por descargas eléctricas. 

 

-Para hacer una valoración de la quemadura, va a depender de: 

 

• Edad del individuo. 

• Intensidad de la quemadura. 

• Extensión de la lesión. 

• Grado de la quemadura: 

 

- 1º Grado. - Enrojecimiento de la piel. 

 

- 2º Grado. - Se originan ampollas. 

 

- 3º Grado. - Llegan a producir costras. 

 

 

 

QUE NO HACER EN CASO DE QUEMADURA 

Aplicar sobre la quemadura pomadas, lociones o ungüentos. 

No son recomendables los remedios caseros como el aceite, el dentífrico. 

Usar hielo o agua helada para enfriar una quemadura 

Usar algodón o apósitos adhesivos 

Romper o reventar las ampollas 

Intentar neutralizar una quemadura producida por producto químico con otro 

producto químico 

 

 

CUERPO EXTRAÑO 

 

En ocasiones, encontramos pequeños fragmentos incrustados en la piel o en los ojos, 

por ejemplo, astillas de madera, polvo, fragmentos de cristal… 
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CUERPO EXTRAÑO EN LA PIEL 

Esterilizar las pinzas para la extracción. 

Tomar un punto de apoyo que permita sostener las pinzas con firmeza y apresar 

el extremo del cuerpo extraño. 

Si nota resistencia al extraer el cuerpo, acuda a un centro sanitario, puede estar 

enclavado. 

CUERPO EXTRAÑO EN OJOS 

Si el objeto se localiza en la parte coloreada del ojo (iris) o en su punto negro 

central (pupila): NO LO TOQUE. Se debe cubrir el ojo con un apósito estéril y acudir 

a un centro sanitario. 

Nunca se deben utilizar instrumentos afilados o pinzas para retirar un cuerpo 

extraño del ojo 

 

 

Nunca tratar de sacar nada que parezca enclavado o incrustado en la superficie del 

ojo. Cubrir el ojo y acudir a un centro sanitario 

La persona no debe frotarse el ojo afectado 

 

FRACTURAS 

Las fracturas más frecuentes se dan en los huesos largos, producidas por caídas o 

colpes. Encontramos:  

 

• Abiertas. - Acompañadas de herida. 

 

• Cerradas.- No produce herida. 

 

Puede darse o no desplazamiento de fragmentos. 

 

Los signos y síntomas que se dan en las fracturas son, dolor intenso, hinchazón e 
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imposibilidad de hacer algunos movimientos 

 

¿QUE HACER EN CASO DE FRACTURA? 

Evitar cualquier movimiento innecesario de la zona lesionada. No hay que mover 

a la persona lesionada antes de inmovilizar la fractura 

Inmovilizar la fractura en la misma posición en la que nos la encontremos. Abarcar 

el/los hueso/s roto/s y las articulaciones adyacentes. 

En fracturas abiertas cubrir la herida con apósitos estériles o pañuelos antes de 

inmovilizarlas. 

Si se sospecha fractura de columna vertebral, no mover al accidentado en espera 

de personal sanitario. Si por causa de fuerza mayor tuviéramos que transpórtalo, 

este se realizará sobre un soporte rígido (camilla, tablas, puertas, etc.). 

Ante la duda, siempre se tratará como si fuera una fractura. 

 

 

Las técnicas de inmovilización son: 

 

• Usar el cuerpo de la víctima como soporte, ayudarnos de pañuelos, vendas, 

cabestrillos, etc. 

 

• Usar elementos rígidos o férulas como soporte (tablillas, , tubos de cartón, 

paraguas, etc). 

 

LUXACIONES Y ESGUINCES 

 

Son desplazamientos del hueso a la altura de una articulación; permanente (luxación) 

o temporal (esguince). Se presentan con los síntomas de dolor, hinchazón y deformidad, así 

como dificultad para realizar movimientos. 

 

La actuación en primeros auxilios sería la siguiente: 
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¿QUE HACER? 

Inmovilizar la zona afectada. 

Si la lesión tiene menos de 48 h aplicar frío local. 

Mantener en reposo y elevada la zona afectada. 

Acudir a un centro sanitario. 

 

 

 

¿QUE NO HACER? 

Nunca forzar al accidentado o mover la articulación que puede haberse lesionado 

Si observan una deformidad en la articulación, nunca intente volver a encajar los 

huesos 

No aplicar pomadas antiinflamatorias ni dar analgésicos antes de acudir a un 

centro sanitario para no enmascarar los síntomas 

 

HERIDAS 

Son soluciones de continuidad (interrupciones) de los tejidos producidas por causas o 

agentes externos. 

 

No se deben utilizar nunca encima de las heridas: 

 

• Algodón, pañuelos o servilletas de papel. Se adhieren a los bordes con el 

consiguiente riesgo de infección. 

 

• Alcohol o lejía son desinfectantes potentes pero queman los bordes de las heridas. 

 

• Pomadas o polvos que contengan antibióticos pues el paciente puede ser 

alérgico a los mismos 

 

ACTUACION ANTE HERIDAS GRAVES 
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Colocar al trabajador en una posición lateral; si no respira, colocarlo boca arriba y 

proceder a reanimar 

Mantener la respiración y la circulación aplicando si fuera necesario respiración 

artificial y masaje cardiaco 

Detener las hemorragias mediante compresión directa 

Prevenir el shock elevando las piernas del accidentado y abrigándole 

Inmovilizar las fracturas 

Cubrir las heridas con gasa y compresas estériles 

 

 

HEMORRAGIAS 

 

Cualquier hemorragia debe cortarse tan rápidamente como sea posible. El mejor método 

para detener una hemorragia es aplicando presión. Si mientras se está aplicando presión, 

los apósitos se empapan de sangre, colocar otros encima y continuar apretando, no debe 

retirarse porque se destruiría el coagulo formado y aumentaría la hemorragia. 

En caso de perdida importante de sangre la víctima puede entrar en shock indicando 

gravedad. Los signos y síntomas que nos pueden alertar: 

 

• Piel pálida y sudorosa (sobre todo en la cara) 

• Pulso débil y rápido. 

• Respiración rápida y superficial 

• Inquietud y ansiedad, que poco a poco ira transformándose en somnolencia. 

 

 

TORNIQUETE 

 

Es una banda constrictora que se usa para cortar el suministro de sangre de un miembro 

herido. Hay que tener en cuenta a la hora de decirnos a emplear un torniquete: 
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TORNIQUETE 

No usar torniquete si se puede controlar de otra forma 

Usar exclusivamente en hemorragias que afecten a extremidades 

Aplicarlo siempre por encima de la herida y tan cerca de ella como sea posible 

Asegurarse que la presión es la suficiente para cortar la hemorragia, pero no más 

de lo necesario. 

Asegurarnos que todo el personal que tenga relación con el caso conozca la 

existencia del torniquete. Marcar en zona visible la hora a la que lo hemos puesto 

 

 

ELECTROCUCION 

 

Se denomina así a los accidentes provocados por la electricidad industrial. Pueden ocasionar 

lesiones de dos tipos: 

 

• Quemaduras.- Marcas eléctricas en los de baja tensión y extensas en los de 

alta tensión. 

• Lesiones internas.- Cerebro, corazón, pulmones, etc, dependiendo del recorrido 

de la corriente. Puede causar asfixia o parada cardíaca. 

 

QUE HACER EN CASO DE ELECTROCUCION 

Si la persona está pegada al contacto eléctrico, retirarla con precaución. Cortar 

antes la corriente y retirarla con un objeto no conductor 

In situ, comenzar con las medidas básicas de reanimación (si son necesarias) 

Prolongar los intentos de reanimación 

En catástrofes múltiples por descargas eléctricas atender primero a los 

aparentemente muertos. Los que se mueven y respiran tienen posibilidades 

de sobrevivir 
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INTOXICACIONES 

 

Conjunto de trastornos ocasionados por la presencia en el organismo de un tóxico o 

veneno. Las lesiones pueden producirse en las vías de entrada, la sangre y los tejidos por 

donde se distribuye, y las vías de eliminación. 

 

INTOXICACIONES 

No provocar el vómito 

No dar nada por la boca a una víctima inconsciente 

Si ha de entrar en un lugar con humo abundante, con olor a gas o sin ventilar, 

hacerlo con un pañuelo mojado sobre boca y nariz 

No encender cerillas, mecheros ni manipular los interruptores eléctricos en un lugar 

con fuerte olor a gas. 

En caso de humo denso, andar agachado o arrastrarse por el suelo 

 

SHOCK 

 

Trastorno caracterizado por una reducción del riego sanguíneo y del aporte de 

oxígeno a los tejidos. Si progresa puede provocar lesiones irreversibles e incluso la muerte. 

Puede ser provocado por muy diferentes causas: traumatismos, hemorragias, quemaduras, 

arritmias cardiacas, infecciones 

 

SHOCK 

Acostar al trabajador boca arriba, con la cabeza baja y ladeada y las piernas 

elevadas. 

Mantenerlo en reposo absoluto 

Abrigarlo para evitar el enfriamiento 

Tranquilizarlo y animarlo 

No darle nada por boca 
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LIPOTIMIA 

Es la pérdida súbita de la conciencia 

 

LIPOTIMIA 

Si nota que se va a marear, sentarse apoyando la cabeza entre las rodillas o tumbarse 

elevando las piernas. 

Si existe pérdida de conocimiento, comprobar las constantes vitales 

Aflojar cualquier prenda que le pueda estar comprimiendo 

Procurarle suficiente aire 
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1 Descripción de productos 

1.1 Sistema de detección de incendios 

1.1.1 Central de incendios ID3000 

La ID3000 es una central modular microprocesada analógica y algorítmica que está 

pensada para detectar y alarmar de incendio, la cual monitoriza y controla individualmente 

los elementos del sistema. 

La central ID3000 dispone de 2 lazos, ampliables a 8 a través de tarjetas de 

ampliación de 2 lazos de detección analógica. Incorpora tarjetas de lazo microprocesadas 

para permitir el trabajo en modo degradado. 4 circuitos de salida configurables y 

programables, 2 salidas de 24 Vcc para alimentar equipos externos, 2 circuitos de entrada 

programables y 255 zonas. 

Cada uno de los lazos puede llegar a controlar 99 detectores analógicos 

inteligentes, más 99 módulos monitores (entrada) o de control (salida), pudiendo llegar a 

un total de 198 puntos identificables por cada lazo. Incluye aisladores de lazo en la entrada 

y salida de cableado del lazo. Tiene de pantalla gráfica de cristal líquido LCD de 240 x 64 

píxeles, teclado de membrana protegido con llave de acceso a teclas de control y funciones 

y leds para la visualización del estado del sistema. 

Podemos encontrar de diferentes formatos y tamaños de cabinas con fuentes de 

alimentación de 3 a 7 A, para así cumplir, los requisitos de la norma EN54/14 en cuanto a 

capacidad y autonomía del sistema se refiere. 

 

Características y funciones 

• Incorpora algoritmos AWACS para hacer un control y la gestión de señales de 

sensores NFXIVIEW y SMART y software para poder controlar la sensibilidad de 

los sensores y actuaciones en distintas horas del día. 

• El interfaz RS485 optoaislado 020-479 permite la conexión de repetidores remotos 

002-452-001. 
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• El interfaz RS232 optoaislado 020-478, con múltiples opciones configurables de 

protocolo, permite la integración a sistemas de control, programa de gráficos e 

impresora de 80 caracteres externa. 

Características técnicas: 

Alimentación nominal   230 Vac 

Frecuencia nominal    50 Hz 

Consumo nominal     1.6 A 

Corriente en alarma    3 

Tensión de salida     26 ... 28 Vcc 

Corriente de salida máx.   0.15 A 

Salida del lazo analógico    22,5 ... 26,4 Vcc / 0,5 A  

Temperatura de funcionamiento   -5 °C ... 45 °C 

Humedad relativa     5 ... 95 % (no condensada) 

Índice de protección    IP 30 

Peso aprox.      14 kg (sin baterías) 

Dimensiones     A: 500 mm H: 400 mm F: 153 mm 

Certificado 0786-CPD-20878; EN 54 parte 2 y 4 

 

Tarjeta interfaz que permite conectar las centrales ID3000 con la red ID2net mediante 

cable de fibra óptica, recomendado para distancias superiores a 500 metros o para 

ambientes industriales. Se conecta a la tarjeta 020-647. Incorpora circuito de regeneración 

y amplificación de señal. Distancia máxima, dependiendo del tipo de fibra, entre nodos de 

3000 metros. 
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1.1.2 Pulsador de alarma ATEX 

Pulsador de alarma por rotura de cristal de color rojo Notifier Ref. M1A-R470SG-

K013-91 con resistencia de alarma de 470 diseñado para sistemas convencionales y ser 

usado en interiores. Está homologado para ser usado en atmósferas con gas en Zonas 0, 

1 y 2. 

Lleva incorporado una caja para montaje en superficie, tapa protectora y cristal 

KG1. Para su integración en sistemas analógicos, requiere un módulo de zona M710-CZR. 

Requiere aislador galvánico AIS-GALD1 o barrera Zener compatible. Podemos encontrarlo  

sin resistencia y contacto NA/NC, ref.: MCP3A-RSG/ISC. 

Características técnicas:   

Temperatura de funcionamiento  -30 °C ... 70 °C 

Humedad relativa     0 ... 93 % (no condensada)  

Índice de protección IP 24D Especificaciones EN54/11:2001 + A1:2005 Categoría Ex Ex II 

1 G Protección Ex EEx ia IIC T4  

Peso aprox.      160 g  

Dimensiones     A: 93 mm H: 89 mm F: 59.5 mm  

 

Imagen 7: Pulsador de alarma ATEX 
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1.1.3 Detector térmico puntual 

Detector térmico de alta temperatura 78ºC analógico lleva incorporado un aislador. 

Este detector es recomendado para la detección de incendios en los ambientes que sufren 

cambios de temperatura en ciertas etapas de tiempo. Perfecto para fuegos que avanzan 

lentos. Lleva incorporado funciones de test manual y automático y direccionamiento 

decádico (01-159). Contiene dos leds para la señalización de alarma y salida para 

indicador remoto.  

Características técnicas:Tension de 

funcionamiento 

15 ... 28 Vcc 

Corriente en reposo @ 24 Vcc aprox. 0.16 mA 

Corriente en alarma @ 24 Vcc aprox. 3.5 mA 

Altura de montaje max. 6 m 

Temperatura de respuesta 78 °C 

Tipo de respuesta   Clase BS 

Temperatura de funcionamiento -30 °C ... 70 °C 

Humedad relativa   10 ... 93 % (no condensada) 

Material  PC/AB 

Color blanco, similar a RAL 9003 

Peso aprox. 87g. 

Dimensiones O: 102 mm H: 60 mm (con base 

B501AP) 

Cetificado 0786-CPD-20642 
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Imagen 8: Detector térmico puntual 

1.1.4 Módulo de adquisición de lazo convencional 

Módulo monitor direccionable con 1 circuito de entrada supervisado para 

monitorizar equipos de alarma y señales con resistencia de final de línea para la 

monitorización de detectores convencionales a 2 hilos y detectores de seguridad 

intrínseca. Lleva incorporado un aislador de cortocircuito de lazo, led para indicar el estado 

del módulo y selector de dirección decádico (01-159). Permite montaje en superficie con 

caja M200SMB o SMB6-V0, en guía DIN estándar mediante el soporte M200E-DIN o en 

cualquier tipo de superficie con el soporte M200PMB. 

Características técnicas: 

Peso aprox.      110 g 

Dimensiones     A: 94 mm H: 93 mm F: 23 mm 

Certificado 0832-CPD-1391 

 

 

Imagen 9: Monitor direccionable 
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1.1.5 Fuentes de alimentación 

Fuente de alimentación de 65 W conmutada de 24 Vcc controlada por 

microprocesador. Está compuesta de una fuente de alimentación, circuito de 

control/señalización y cabina metálica donde se pueden alojar baterías de hasta 17 Ah, 

excepto baterías de 10-12 Ah. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 1,10 A), que son  

configurables a uno solo (1 x 2,2 A) y estan protegidos contra cortocircuito mediante 

fusibles electrónicos. Consta de prueba de baterías manual y automática, supervisión de 

derivación a tierra y circuito de relé de fallo de sistema. 

Aprobado según: EN54/4 y Certificado CPD: 1134-CPD-085. Dotada con relé de avería 

energizado en reposo que se utiliza para actuación local o repetición a la central de 

incendios.  

Características técnicas: 

Alimentación nominal    110 ... 230 Vcc  

Frecuencia nominal    50 ... 60 Hz  

Especificaciones EN54/4 A2   

Peso aprox.      5.5 kg (baterías no incluidas)  

Dimensiones     A: 377 mm H: 408 mm F: 92 mm  

 

Imagen 10: Fuente de alimentación 
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1.1.6 Módulos de supervisión 

Módulo monitor y de control direccionable. Dispone de 2 circuitos de entrada 

supervisados para la monitorización de equipos de alarma y de señales técnicas con 

contactos libres de tensión y 1 circuito de salida de relé con contactos libres de tensión. 

Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, leds para la indicación del estado del 

módulo y selector de dirección decádico (01-159). Permite montaje en superficie con caja 

M200SMB o SMB6-V0, en guía DIN estándar mediante el soporte M200E-DIN o en 

cualquier tipo de superficie con el soporte M200PMB. Compatible con protocolos OPAL 

159+159 y CLIP 99+99. 

Características técnicas: 

Contacto relé de carga     2 A / 30 V DC 

Temperatura de funcionamiento  -20 °C ... 60 °C 

Humedad relativa     5 ... 95 % (no condensada) 

Peso aprox.      110 g 

Dimensiones     A: 94 mm H: 93 mm F: 23 mm 

Certificado 0786-CPD-20343 

 
Imagen 11: Módulo de supervisión 
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1.1.7 Sirena de alarma 

 

Sirena direccionable de color rojo y aislador incorporado. Consumo máx: 11,7mA. 

Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen 

(alto, medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta y alimenta 

directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. 

 

Características técnicas: 

Consumo de corriente     1,8 ... 5,1 mA  

Potencia acústica      90,6 ... 98,2 dB(A) +/- 3 dB   

Temperatura de funcionamiento    -25 °C ... 70 °C  

Humedad relativa      5 ... 95 % (no condensada)  

Índice de protección     IP 24 (B501AP), IP 44 (BRR), IP 65 (WRR)  

Especificaciones E 54/3, EN 54/17 Color rojo  

Dimensiones      Ø: 121 mm H: 64 mm (alto en base 

B501AP) 

 

Imagen 12: Sirena de alarma 

1.1.8 Aislador galvánico 

 

Aislador galvánico Notifier Ref. AIS-GALD1 para sensores y pulsadores 

convencionales de seguridad intrínseca “EEX ia”. El aislador galvánico se debe montar en 

una zona segura fuera de la zona explosiva. Máximo 5 detectores por zona y máximo 300 

metros de cable desde la barrera al último detector. Peso:  130 g 
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Imagen 13: Aislador galvánico 

1.1.9 Detector Fenwal Atex 

 

Los detectores térmicos de la serie TMP2 constan de un circuito electrónico que 

genera señales de alarma y avería mediante un circuito electrónico. La señal eléctrica del 

circuito electrónico se transforma de forma efectiva en una salida que ofrece diferentes 

soluciones para el usuario. La placa electrónica, reducida al máximo, está fabricada 

utilizando tecnología SMT y montada directamente en la sonda de la unidad. 

Inmune a las alteraciones por interferencias electromagnéticas, evitando, al mismo tiempo, 

las falsas alarmas. 

Dos niveles de ajuste puntual de temperatura de -20°C a 110°C. 

 

Características técnicas: 

 

Alimentación      10-30Vcc 

Consumo entre      20/30 uA en estado normal 

> 20 mA en condición de Alarma 

Fusible       50 mA 

Proceso de autodiagnóstico. 

Salida mediante dos hilos. 
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1.1.10 Detector de llama IR3 

 

Detector de llamas IR3 compacto con certificado CPD EN54/10, diseñado para la 

detección de fuegos con llama para aplicaciones industriales en interiores o exteriores. El 

detector de llamas de tecnología de triple infrarrojo es un equipo que ofrece una cobertura 

de dos a tres veces superior a los detectores de tecnología única UV e IR y una mayor 

inmunidad a las posibles falsas alarmas, ya que realiza un análisis de la llama en tres 

bandas espectrales del infrarrojo. Es ideal para la detección de fuegos con llama de 

hidrocarburos como gasolina, queroseno, gasóleo, combustibles de aviones como JP4, 

fluidos hidráulicos, pinturas y disolventes, monómeros y polímeros como etileno y 

polietileno, gases. Incorpora circuitos de salida de relés de alarma y avería, 4-20 mA e 

interfaz RS485. 

Características técnicas: 

Alcance entre     10 y 40 m con un angulo de +/- 100 H-V 

Carcasa      Acero inoxidable 316 anticorrosión 

Peso aprox.      1.2 kg 

Dimensiones     A: 100 mm H: 100 mm F: 62 mm 

Certificado 0786-CPD-20916 

 
Imagen 14: Detector de llama 

 
Soporte de acero inoxidable con rótula orientable para sujetar los detectores de la serie 
MINI de SPECTREX. 
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Imagen 15: Soporte acero 

1.1.11 Báculo de soporte 

Báculo fijo de soporte fabricado en acero S-275 galvanizado en caliente. Según normas 

UNE EN 10025 y UNE EN ISO 1461. Con una altura de 5 m.  

1.2 Sistema de extinción por gas 

1.2.1 Central RP1rSupra 

Central de detección y extinción con pantalla TFT táctil de 4,3“ y 480x272 pixeles. 

Compuesta de un microprocesador de 32 bits de última generación y controlada por doble 

circuito microprocesado. Lleva incluido un circuito de control y señalización, fuente de 

alimentación conmutada con circuito de cargador de baterías y tiene capacidad para 2 

baterías de 12V 7Ah. Contiene 42 leds que indican el estado de sistema y un  visualizador 

con dos dígitos del tiempo de descarga y letrero de “Gas disparado” y una llave para la 

selección de modos manual, automático o fuera de servicio. 

Funciones programables de tiempo de pausa y espera, temporización de descarga, 

zona cruzada, secuencia de extinción, etc. Incorpora circuitos de entrada de alarma para 

conexión de detectores convencionales, pulsador de paro, pulsador disparo y dispositivos 

de supervisión; Circuitos de salida para indicación de salida de sirenas con tres fases, 

letrero de Gas disparado”, doble circuito de extinción controlado mediante temporización 

programable y circuitos para cierre de compuertas. y señalización del estado del sistema. 

Homologada EN/12094. 
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Características y funciones 

• Central compacta con microprocesador de 32 bits 

• Dos zonas de detección convencional para detectores, más una tercera 

configurable para detectores o pulsador de disparo manual 

• 3 zonas para detección y activación de coincidencia configurable 

• 2 salidas de sirenas supervisadas 

• 2 salidas de alimentación auxiliar (fija y rearmable) 

• 2 circuitos de extinción 

• Protección automática contra cortocircuito en todas las salidas 

• Incorpora registro de los últimos 450 eventos para su posterior visualización en el 

programa de visualización de estado y recuperación de histórico de la central 

• Entrada independiente para pulsador de paro de extinción y pulsador de espera 

• Opción de cancelar retardos desde el teclado, con alarma de pulsador o con 2 zonas 

en alarma 

• Entradas de detector de flujo, baja presión, supervisión de puerta abierta, anulación 

mecánica de extinción 

• Dos circuitos de extinción 

• Display con indicación de cuenta atrás en segundos 

• 42 leds de indicación para identificación rápida del evento 

• Relés para cada estado del sistema 

• 10 relés NA de maniobras e indicación de estado y 2 salidas OC 

• Entrada de contacto para actuaciones remotas programables como: Rearme del 

sistema, Evacuación, Silenciar o Retardo On/Off 

• 7 salidas de relés de maniobras 

• Retardo configurable: 30-300 seg. y tiempo de inspección 1-10 min. 

• Regletas extraíbles en todas las conexiones 

• Programa de visualización de estado desde PC 
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Imagen 16: Central RP1rSupra 

1.2.2 Pulsadores paro y disparo 

1.2.2.1 Pulsador de paro 

Pulsador de paro de Extinción IP 67 por rotura de cristal, con contacto NA o NC, es 

de color azul para sistemas de Extinción de incendios. Su diseño esta pensado para su 

uso en ambientes húmedos y su montaje puede ser en superficie o estar empotrado 

mediante caja estándar. 

 

Características técnicas 

 

Tensión de funcionamiento    30 Vcc 

Carga de contactos      2 A máximo 

Temperatura de funcionamiento    -10 °C ... 55 °C 

Índice de protección     IP 67 

Especificaciones      EN12094/3:2003 

Color        Azul, RAL 5002 

Peso aprox.       350 g 

Dimensiones      A: 97.5 mm H: 105 mm F: 75.5 mm  
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Certificado       1035-CPR-ES067290 

 

 
Imagen 17: Pulsador de paro 

1.2.2.2 Pulsador de disparo 

Pulsador de disparo de extinción IP 67 por rotura de cristal, con contacto NA o NC, 

es de color amarillo para sistemas de Extinción de incendios. Su diseño está pensado para 

su uso en ambientes húmedos y su montaje puede ser en superficie o estar empotrado 

mediante caja estándar. 

 

Características técnicas 

Tensión de funcionamiento    30 Vcc 

Carga de contactos     2 A máximo 

Temperatura de funcionamiento    -10 °C ... 55 °C 

Índice de protección     IP 67 

Especificaciones      EN12094/3:2003 

Color        Amarillo RAL 1006 

Peso aprox.       350 g 

Dimensiones      A: 97.5 mm H: 105 mm F: 75.5 mm  

Certificado       1035-CPR-ES067290 
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Imagen 18: Pulsador de disparo 

 

1.2.3 Batería de cilindros de CO2 

Batería de cilindros formada por 4 cilindros 67 ltrs. Está homologado CE y fabricado 

según normas UE (Directiva de Aparatos a Presión 97/23/CE y Directiva de Equipos a 

Presión Transportables 1999/36/CE), con 50 kgs de CO2 cargados en su interior cada uno 

(total sistema 200 kgs). El cilindro piloto dispone de válvula de disparo manual y de disparo 

automático, válvula de actuación neumática, con brida, caperuza protectora de válvula, 

electroválvula solenoide de 12 W y 24V y el cilindro esclavo dispone de válvula de 

actuación neumática. Sistema con latiguillos de descarga y herrajes metálicos de sujeción 

vertical a pared. Incluye colector metálico de descarga. 
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Imagen 19: Batería de cilindros CO2 

1.3 Sistema LIOS detección térmica lineal óptica 

Sistema basado en fibra óptica LIOS EN.SURE OTS3 es un robusto, óptico lineal de 

temperatura, deformación, y sistema de seguimiento. 

Basado en nuestra tecnología Raman OFDR, EN.SURE presenta el  monitoreo de 

temperatura y deformación siendo altamente confiable y preciso optimizado para cables 

de alimentación subterráneos, aéreos y submarinos en longitudes de hasta 30 km líderes 

en la industria. 

Clasificación térmica en tiempo real 

Los datos de EN.SURE se usan para calcular la temperatura del cable conductor 

en tiempo real y poder predecir la carga del cable, esto va a permitir al operador poder 

tender el cable por encima de la capacidad nominal y asegurar el correcto funcionamiento 

para situaciones de emergencia pico y baja el coste de mantenimiento y operación. 
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Todos los sistemas EN.SURE  están integrados perfectamente en los sistemas y 

además admiten la integración de sensores de terceros. 

 

Imagen 20: Sistema LIOS 

 

Datos ópticos 

Canales ópticos (internos)    1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16  

Configuración de fibra   No se recomienda ningún lazo ni    

terminación 

Conector (es) óptico (s)     E2000 / APC 

Tipos de fibra      50 µm MM y 9 µm SM 

Clasificación de láser     Clase 1M (IEC60825-1) 

longitud de onda segura para los ojos 

Longitud de onda operativa    1550 nm 

Rendimiento de medición  

Intervalo de muestreo     hasta 0,1 m 

Resolución espacial     mínimo ≤ 1 m 

Resolución de temperatura   mínima <0,1 ° C 

Precisión de temperatura    <2 ° C 

Tiempo de medición típico    de 5 a 20 minutos 
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Interfaces de comunicación / SCADA 

Entradas / salidas programables (libres de potencial) 4/10 (opcional hasta 40/106) 

Salidas analógicas      4 - 20 mA (externas, opcional) 

Interfaces de comunicación    Ethernet TCP / IP (2x), RS232, USB 

Protocolos de comunicación    MODBUS TCP, DNP3, IEC60870, 

IEC61850  

Entradas de sensor externo    PT100 (2x), Corriente 0-20mA (2x) 

Voltaje 0-10V (2x)  

Datos mecánicos  

Dimensiones Rack      19 "/ 3 racks HU (13,1 x 48,3 x 33,8 cm) 

Peso        13 kilogramos 

Color Aluminio 

Datos eléctricos 

Voltaje de funcionamiento     nom. 12… 48 V (máx. 10… 60 V CC) 

Tensión de red      CA 100… 240 V o CC 110… 220 V 

Consumo de energía     <25 W (máx.45 W / 60 ° C) 

Condiciones ambientales 

Temperatura de almacenamiento   -35… + 75 ° C 

Temperatura de funcionamiento    -10 ... + 60 ° C  

Humedad (sin condensación)    ≤95% rel. 

Clase de protección (IEC 60529)   IP41  

Tipo de envolvente      Tipo 2 (UL50E) 

Cable sensor para detección de calor lineal y temperatura Monitoreo en áreas explosivas 

con polvo. Tubo de acero inoxidable con fibras ópticas integradas y relleno con gel. 
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Trenzado adicional con alambres de acero inoxidable y encamisado con una vaina exterior 

de PE semiconductora. 

 

Imagen 21: Cable sensor 

1.4 Sistema de extinción por rociadores de agua espuma 

1.4.1 FireDos FD8000 

Dosificador para producción de solución agua-espumógeno con proporción de mezcla 

de agua espumógena fija. La mezcla no estará influenciada por variaciones de presión, 

longitud de la tubería viscosidad o caudal de agua. El dosificador estará compuesto por: 

• Motor hidráulico 

• Bomba dosificadora 

• Acoplamiento mecánico 

• Purga de aire 

• Sistema de tuberías 

• Líneas de succión 

El agua que circula por la red contra incendios va a pasa a través del motor hidráulico. 

El mecanismo del motor interno se puede comparar con una bomba de membrana, 

consiste en utilizar las diferencias de presión y convertirla en energía de rotación. Se 

instalará un motor hidráulico modelo 8000, cuyo caudal va entre 600-8000 lpm.  

La bomba dosificadora se encarga de inyectar el líquido espumógeno desde el 

depósito del espumógeno a la red de agua contra incendios. Se produce la mezcla y se 

introduce a la salida del motor hidráulico. La bomba dosificadora tiene que superar las 

pérdidas de carga que se producen en la aspiración y en las tuberías. Principalmente se 

tiene que aumentar la presión del líquido espumógeno para que se lleve a cabo la mezcla 

agua-espumógeno. 
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La bomba de pistón, la cual se utiliza en el dosificador FireDos y tiene la ventaja de 

poder funcionar con un mínimo caudal manteniendo una dosificación exacta, esta bomba 

permite utilizar espumógenos de baja densidad. Para su uso requiere una posición 

horizontal en el FireDos. Estas bombas no son autoaspirantes con lo cual tiene que  tener 

una altura positiva entre el depósito donde se encuentra el líquido espumógeno y la unidad 

FireDos.  

Utiliza el acoplamiento mecánico como conexión entre el motor hidráulico y la 

bomba dosificadora. Este acoplamiento será de tipo elástico en las unidades FireDos que 

viene equipadas con una bomba pistón.  

La unidad estará proporcionada con una purga de aire. 

El sistema de tuberías consiste en la dosificación en la línea a través del cual el 

líquido espumógeno se acondiciona al agua contra incendios, una línea de succión, que 

permite que el líquido espumógeno fluya desde el depósito de espumógeno a la bomba 

dosificadora y una línea de lavado que consiste en lavar el sistema después de ser usado, 

para eliminar el líquido.  

 

 

Imagen 22: Esquema dosificación 
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1.4.2 Depósito de polietileno 

Es un tanque espumógeno de polietileno, cuyo  modelo es:  SE A Plancha de polietileno 

PE100 de alta tenacidad y rigidez, estabilizada frente a UV. 

Alta resistencia a los productos químicos. 

Tapa practicable superior de cierre, y tubuladura de vaciado de rosca macho de 1”.  

Aptos para líquidos de densidad =< 1.4 kg/l. 

 
Imagen 23: Depósito de polietileno 

  

1.4.3 Rociador de diluvio 

Rociador colgante pulverizador de diluvio con relación presión caudal K 115.  

Características técnicas: 

Presión máxima de trabajo   12,1 bar  

Coeficiente de descarga    K = 115 LPM/bar1/2  

Acabado en      latón natural 

Cuerpo     latón 

285



Proyecto de justificación de condiciones de protección contra incendios 

 en una instalación de combustibles alternativos 

 
 

Deflector      cobre 

Tornillo de compresión    acero inoxidable 

1.4.4 Puesto de control de diluvio 

Puesto de control de diluvio de 8” con un enclavamiento doble y disparo 

eléctrico/eléctrico cuyo modelo DV‑5 lleva incorporada además una válvula de diluvio y 

una válvula de retención de control. La válvula de retención aísla la válvula de diluvio de 

la presión de aire del sistema. El trim de disparo de la válvula de diluvio usa una 

electroválvula activada por un circuito de disparo de un cuadro de disparo de válvula de 

diluvio por coincidencia. 

Cada paquete de trim incluye los siguientes elementos: 
 

• Manómetro de abastecimiento 

• Manómetro de la cámara de diafragma 

• Conexiones de la cámara de diafragma 

• Actuador de disparo manual 

• Válvula de desagüe principal 

• Válvula de desagüe del sistema 

• Válvula de prueba de alarma 

• Válvula de desagüe automática 

• Manómetro de la presión del aire del sistema 

• Conexiones del suministro de aire 

• Presostato de alarma de baja presión de aire 

• Presostato de detección del flujo de agua 
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Imagen 24: trim puesto de control 

1.5 Sistema de extinción por agua pulverizada 

1.5.1 Boquilla pulverizadora D3 

Las boquillas PROTECTOSPRAY Tipo D3 de TYCO son boquillas abiertas de descarga 

direccional y son utilizadas en sistemas fijos de agua pulverizada destinados a la 

protección contra incendios. 

Son boquillas que contienen deflector externo que hace producir una descarga cónica y 

uniforme de agua en forma gotitas con una velocidad media. 

Características técnicas: 

Presión máxima de trabajo   12,1 bar (175 psi). 

Coeficiente de descarga 
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Ángulos de descarga 

 

Acabado y material 

Rosca      NPT de 1/2 pulgada 

Características físicas 

Cuerpo      bronce 

Deflector      bronce 

Divisor      bronce 

Pasador      bronce 

 

 
Imagen 25: Boquilla pulverizadora 

288



Proyecto de justificación de condiciones de protección contra incendios 

 en una instalación de combustibles alternativos 

 
 

1.5.2 Boquilla pulverizadora Mulsifyre 

 

Boquilla pulverizadora tipo MULSIFYRE mod F834 de 3/4" NPT fabricado en bronce y 

factor K 73 y K37. Marca: Tyco. Modelo: Mulsifyre 

 

Diámetro de rosca: 3/4” (19 mm) 

Terminación: Bronce, Acero inoxidable 

 

 

 

1.5.3 Puesto de control de diluvio 

Puesto de control de diluvio de 4” con un enclavamiento doble y disparo 

eléctrico/eléctrico cuyo modelo DV‑5 lleva incorporada además una válvula de diluvio y 

una válvula de retención de control. La válvula de retención aísla la válvula de diluvio de 

la presión de aire del sistema. El trim de disparo de la válvula de diluvio usa una 

electroválvula activada por un circuito de disparo de un cuadro de disparo de válvula de 

diluvio por coincidencia. 
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Cada paquete de trim incluye los siguientes elementos: 
 

• Manómetro de abastecimiento 

• Manómetro de la cámara de diafragma 

• Conexiones de la cámara de diafragma 

• Actuador de disparo manual 

• Válvula de desagüe principal 

• Válvula de desagüe del sistema 

• Válvula de prueba de alarma 

• Válvula de desagüe automática 

• Manómetro de la presión del aire del sistema 

• Conexiones del suministro de aire 

• Presostato de alarma de baja presión de aire 

• Presostato de detección del flujo de agua 

 

 

Imagen 26: trim puesto de control 4’ 

1.6 Extintores portátiles de incendio. 

Todos los extintores deberán estar homologados, deben contar con la marca “N” de 

AENOR y contarán con marcado CE a partir de la fecha de aplicación de la legislación 

comunitaria. 
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Las empresas fabricantes y mantenedoras de extintores deben tener implantado un 

sistema de aseguramiento de la calidad. Dicho sistema será auditado periódicamente por 

un Organismo acreditado, que será el que vele por el cumplimiento del mismo, así como 

de la completa implantación de la Norma UNE EN 3. 

Los agentes extintores contenidos en los mismos también se deben ajustar a las 

normas UNE y EN correspondientes. 

Los extintores de incendio, sus características y especificaciones se ajustarán al 

“Reglamento de aparatos a presión” y a su Instrucción técnica complementaria MIE-AP5.  

Los extintores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o importación, con 

independencia de lo establecido por la ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2 de este Reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de 

lo dispuesto en la norma UNE 23.110. 

Todos los extintores deberán estar provistos de una placa de diseño que llevará grabados 

los siguientes datos: 

• Presión de diseño (presión máxima de servicio) 

• Nº de placa de diseño que se asigne a cada aparato, el cual será exclusivo para 

cada extintor 

• Fecha de la primera prueba y sucesivas, y marca de quien la realiza 

Los extintores manuales portátiles de polvo equivalente tipo ABC tendrán las siguientes 

características: 

✓ Recipiente de base metálica 

✓ Eficacia mínima 21 A-113B 

✓ Capacidad de polco mínimo 6 kg 

✓ Incluirá soporte, manométro de presión, manguera flexible y difusor 

✓ Acabado exterior en pintura epoxy de color rojo 

✓ Etiqueta con instrucciones claras de funcionamiento 
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1.7 Hidrantes de incendio. 

1.7.1 Hidrantes e hidrante monitor 

Hidrante de columna seca, antihielo y con protección de golpes y rotura, construido 

en hierro fundido cumpliendo norma UNE 23405. De 4” con una toma de 100 mm y dos 

tomas de 70 mm. 

Válvula inferior con cierre asistido por muelle inox, entrada curva y mecanismo de 

accionamiento en carter de grada estanco. Modelo tifón plus.  

Monitor manual  4" con mando de accionamiento manual por palanca, con conexión 

de entrada a 4", fabricada en acero al carbono y pintada en rojo RAL 3000 

 

1.7.2 Armario contra incendios  

 

Será una caseta para contener el material auxiliar necesario para la utilización de 

los hidrantes, en industria, diseñadas para ser montadas en la intemperie, con el mínimo 

mantenimiento. 

 

 Fabricada en resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio. Inalterable a los 

agentes atmosféricos, incluso en atmósferas muy corrosivas. Color rojo RAL 3000, 

coloreada en masa. Interior compartimentado con estantería para accesorios, y 

compartimentos para mangueras. Cierre y bisagras en acero inoxidable. Peana cilíndrica 

de poliéster con base hueca para facilitar su montaje, llenándolo parcialmente con mortero. 

Refuerzos en base y puerta de aglomerado embebidos en el propio poliéster. Rejilla 

posterior de ventilación. Equipamiento de mangueras, lanzas y accesorios según 

necesidades. 

 

Su dotación, según las normas CEPREVEN, será: 

 

2 x 15 m. De manguera sintética Æ 45 UNE-23091/2A con racores UNE-23400 para 

“Uso normal” 
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1 x 15 m. De manguera sintética Æ 70 UNE-23091/2A con racores UNE-23400      

para “Uso normal” 

2 lanzas Variomatic 45 con racor UNE-23400 para “Uso normal” 

1 lanza Alemán 70 con racores UNE-23400 para “Uso Normal” 

1 bifurcación 70 x 45 x 45 con racores UNE-23400 (sin tapas) 

1 bifurcación 70/45 con racores UNE-23400 para “Uso Normal” 

 

 

 

Imagen 27: Armario contra incendios 

2 Pruebas y ensayos 

La puesta en servicio se debe realizar en condiciones normales de funcionamiento de 

la instalación de ser posible y deben de realizarse las pruebas de recepción antes de que 

la propiedad se haga responsable de ella. 

 

Las pruebas de recepción se desarrollarán conforme a procedimientos aprobados 

de acuerdo a los procedimientos de calidad de aplicación, incluyendo las verificaciones 

visuales, documentales y de funcionamiento. 
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La Recepción Provisional de la instalación de Protección contra incendios se 

realizará una vez finalizados por la Empresa autorizada todos los trabajos y obtenidos los 

permisos y autorización de puesta en servicio conforme a los Reglamentos citados. 

 

Una vez terminadas las instalaciones presupuestadas e independientemente de los 

controles parciales o intermedios efectuados por sus técnicos el Instalador efectuará las 

pruebas de funcionamiento de todos los sistemas instalados.  

Si estas inspecciones finales de funcionamiento resultan correctas, se firmará por 

ambas partes la correspondiente ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, con objeto de 

hacerles entrega de las mismas y establecer de forma bien definida la fecha de comienzo 

del período de garantía.  

Los sistemas de seguridad instalados están previstos para que sean operativos las 

veinticuatro horas del día y todos los días del año. 

Para conseguir esta fiabilidad de explotación es fundamental que se trate de Sistemas: 

• Bien diseñados, caso por caso (a medida del riesgo). 

• Incluyendo materiales de calidad y en todo lo posible del mismo fabricante. 

• Bien instalados. 

• Bien mantenidos o conservados tanto preventiva como correctivamente. 

• Bien controlados por operadores con formación adecuada y suficientemente 

entrenados. 

 

La formación básica de sus operadores a cargo del sistema se hará “in situ” por los 

técnicos del Instalador, encargados de la puesta en servicio de las instalaciones y de 

realizar las pruebas finales de funcionamiento. 

 

Controles y Ensayos. 

Se realizarán las pruebas necesarias para poder dejar en marcha la instalación, que serán: 
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o Funcionamiento de sistemas de extinción, rociadores y sistema de extinción 

por CO2. 

o Funcionamiento del sistema de detección y alarma. 

o Inspección visual y comprobación de elementos de protección pasiva. 

 

También se comprobará que la calidad de los materiales a emplear sea la específica. 

Manual de uso e instrucciones. 

La instalación deberá ir siempre acompañada por el manual de la instalación, instrucciones 

y usos de la máquina, para que toda persona que quiera hacer alguna consulta lo tenga a 

su disposición. 

 Uso de la instalación. 

La instalación de protección contra incendios, se utilizará únicamente en caso de 

emergencia, queda totalmente prohibida la utilización de esta instalación para procesos 

de otros tipos, que no sean la protección contra incendios de los riesgos a proteger. 

Los elementos de la instalación, están diseñados especialmente para este tipo de 

utilización, y no se garantiza su correcto funcionamiento si se hace mal uso de la misma. 

 

Además de las pruebas particulares realizadas por el Instalador se deberán realizar 

con presencia de la Propiedad y/o sus representantes al menos los ensayos y 

comprobaciones siguientes: 

En la RECEPCIÓN PROVISIONAL: 

 

• Verificación de los componentes e instalación. 

• Pruebas de presión de la red del sistema de extinción. 

• Prueba funcional de los elementos conforme a norma.  

El contratista presentará después de la finalización de las pruebas, o bien actas 

parciales, o la emisión del certificado de puesta en marcha, recepción y fin de obra. 
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3 Criterios de uso, conservación y mantenimiento 

Las instalaciones deberán mantenerse conforme a las indicaciones y periodicidad 

indicada en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. El manual de 

mantenimiento será de obligado cumplimiento según el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios aprobado por el Real Decreto 513/2017 de 22 de Mayo. 

El instalador entregará a la propiedad la documentación de los equipos y las 

recomendaciones de mantenimiento de los fabricantes además del mantenimiento 

preceptivo de las instalaciones. 

El mantenimiento de las instalaciones deberá realizarse por personal cualificado de un 

mantenedor autorizado conforme a normativa. 

Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa 

mínimo de mantenimiento que se establece en las tablas I, II y III del Reglamento. 

Las operaciones de mantenimiento que se disponen en la tabla I serán realizada por 

personal de un instalador o mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular 

de la instalación. 

Las operaciones de mantenimiento serán recogidas en la tabla II y se llevarán a cabo 

por personal del fabricante, instalador o persona autorizada para los tipos de aparatos, 

equipos o sistemas de que se trate. 

En todos los casos habrá  que conservar constancia documental del cumplimiento del 

programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones 

efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos 

defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a 

disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
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Código Ud Resumen CanObj Precio ImpCont

01.01 ML TUBO ACERO NEGRO PINT. 10" 288.00
Tubería de acero negro sin soldadura  UNE EN 10255  serie M diámetro 10" (DN-250),con imprimación epoxi 
poliamida 30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras. Incluso p.p. de 
uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, abarcones, colgantes, clamps, etc. 
Medida la longitud ejecutada  y probada.

01.02 ML TUBO ACERO NEGRO PINT. 8" 95.00
Tubería de acero negro sin soldadura diámetro 8" (DN-200),con imprimación epoxi poliamida 30-50 micras y 
acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B ASTM STD de 10". Incluso 
p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, abarcones, colgantes, clamps, 
etc. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.03 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT 8" 51.00
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 8" (DN-200),con imprimación epoxi 
poliamida 30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B 
ASTM STD de 8". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, 
abarcones, colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la 
tubería. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.04 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT 6" 13.00
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 6" (DN-150),con imprimación epoxi 
poliamida 30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B 
ASTM STD de 6". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, 
abarcones, colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la 
tubería. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.05 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT  4" 397.00
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 4" (DN-100),con imprimación epoxi 
poliamida 30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B 
ASTM STD de 4". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, 
abarcones, colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la 
tubería. Medida la longitud ejecutada y probada01.06 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT 3" 414.00
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 3" (DN-80),con imprimación epoxi poliamida 
30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B ASTM STD 
de 
3". Cincluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, abarcones, 
colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la tubería. 

01.07 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT 2" 17.00
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 2" (DN-50),con imprimación epoxi poliamida 
30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B ASTM STD 
de 
2". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, abarcones, 
colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la tubería. 

01.08 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT. 1 1/2" 33.00
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 1 1/2" (DN-40),con imprimación epoxi 
poliamida 30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B 
ASTM STD de 1 1/2". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, 
abarcones, colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la 
tubería. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.09 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT. 1" 208.00
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 1" (DN-25),con imprimación epoxi poliamida 
30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B ASTM STD 
de 
1". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, abarcones, 
colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la tubería. 

01.10 ML TUBO ACERO GALVANIZADO 3/4" 13.00
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 3/4" (DN-20),con imprimación epoxi 
poliamida 30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B 
ASTM STD de 3/4". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, 
abarcones, colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la 
tubería. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.11 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT. 3/4" 34.00
Tubería de polietileno de alta densidad PEAD PN16 con diámetro nominal 10". Incluso p.p. de accesorios. Para 
montaje enterrado. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.12 ML TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 8" 12.00
Tubería de polietileno de alta densidad PEAD PN16 con diámetro nominal 8". Incluso p.p. de accesorios. Para 
montaje enterrado. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.13 UD TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 4" 16.00
Tubería de polietileno de alta densidad PEAD PN16 con diámetro nominal 4". Incluso p.p. de accesorios. Para 
montaje enterrado. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.14 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE HUSILLO ASCENDENTE 10" 1.00
Suministro y colocación de válvula de corte de husillo ascendente de 10" (DN 250) fabricada en hierro fundido, 
colocada mediante bridas, modelo OS&Y TJR 300psi. Para PN16. Homologada según UL/FM. Medida la unidad 
ejecutada y probada

01.15 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE HUSILLO ASCENDENTE 8" 3.00
Suministro y colocación de válvula de corte de husillo ascendente de 8" (DN 200) fabricada en hierro fundido, 
colocada mediante bridas, modelo OS&Y TJR 300psi. Para PN16. Homologada según UL/FM. Medida la unidad 
ejecutada y probada.

01.16 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE HUSILLO ASCENDENTE 4" 4.00
Suministro y colocación de válvula de corte de husillo ascendente de 4" (DN 100) fabricada en hierro fundido, 
colocada mediante bridas, modelo OS&Y TJR 300psi. Para PN16. Homologada según UL/FM. Medida la unidad 
ejecutada y probada.

01.17 UD VÁLVULA DE MARIPOSA 8" 4.00
Suministro y colocación de válvula de mariposa de 8" (DN 200), colocada mediante bridas, modelo BFV-300/300C. 
Para PN16. Homologada según UL/FM. Medida la unidad ejecutada y probada

01.18 UD PUESTO DE CONTROL DE DILUVIO 8" 2.00
Puesto de control para sistemas de diluvio con apertura mediante activación eléctrica de diámentro 8" (DN 200). 
Incluye válvula de diluvio DV-5A de tipo diafragma para montaje vertical con apertura de actuación eléctrica y 
manual. Incluye trim de activación, presostato de alarma eléctrico y actuadores. Homologado según UL/FM. Medida 
la unidad instalada y probada

01.19 ML PUESTO DE CONTROL DE DILUVIO 4" 4.00
Puesto de control para sistemas de diluvio con apertura mediante activación eléctrica de diámentro 4" (DN 100). 
Incluye válvula de diluvio DV-5A de tipo diafragma para montaje vertical con apertura de actuación eléctrica y 
manual. Incluye trim de activación, presostato de alarma eléctrico y actuadores. Homologado según UL/FM. Medida 
la unidad instalada y probada.

01.20 ML TUBO ACERO INOXIDABLE AISI 316 1 1/2" 16.00
Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 1 1/2" (DN-40). Incluso p.p. de uniones pressfitting, suportación, 
accesorios,clamps, etc. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.21 UD TUBO ACERO INOXIDABLE AISI 316 1 1/2" 21.00
Dosificador de espuma impulsador por agua, mezclador hidráulico FIREDOS modelos FD 8000/3-S PP para agua 
dulce entre bridas. Con un caudal mínimo de 520 lpm y un caudal máximo de 8000 lpm. Con presión de trabajo 
máxima de 16 Bar. Dosificación al 3% y protección para ambiente marino. Homologado FM. Unidad instalada  y 

 probada. 

01.22 UD MEZCLADOR HIDRÁULICO FIREDOS 1.00
Dosificador de espuma impulsador por agua, mezclador hidráulico FIREDOS modelos FD 8000/3-S PP para agua 
dulce 
entre bridas. Con un caudal mínimo de 520 lpm y un caudal máximo de 8000 lpm. Con presión de trabajo máxima de 

 16 Bar. Dosificación al 3% y protección para ambiente marino. Homologado FM. Unidad instalada y probada. 
01.23 UD DEPÓSITO DE ESPUMÓGENO 6000 L 1.00

Depósito de espumógeno fabricado en polietileno PE100 con alta tenacidad y rigidez estabilizada frente a UV. Con 
6000 l de capacidad. Tapa practicable superior de cierre. Tubos para vaciado, nivel visual. Tubo buzo interior de 

 retorno de espumógeno al tanque atmosférico. Medida la unidad instalada y probada. 

01.24 L ESPUMÓGENO AFFF 3% 6,000.00
Espumógeno AFFF al 3%

01.25 UD ROCIADOR COLGANTE K40 1/2" NPT 8.00
Rociador colgante de cobertura normal abierto fabricado en bronce con k40. Rociador pulverizador de tipo 
pulverizador para uso en riesgo extra. Con rosca de conexión 1/2" NPT. Con homologaciones UL/FM, VDS y LPCB. 
Medida la unidad instalada y probada

01.26 UD ROCIADOR COLGANTE K115 3/4" NPT 52.00
Rociador colgante de cobertura normal abierto fabricado en bronce con k115. Rociador pulverizador de tipo 
pulverizador para uso en riesgo extra. Con rosca de conexión 3/4" NPT. Con homologaciones UL/FM, VDS y LPCB. 
Medida la unidad instalada y probada.

01.27 UD BOQUILLA PULVERIZADORA D-3 K59 1/2" 22.00
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Boquilla pulverizadora tipo D-3 de 1/2" NPT con ángulo de pulverizadión de 125º fabricado en bronce y factor K 59. 
Medida la unidad instalada y probada

01.28 ud  BOQUILLA PULVERIZADORA MULSIFYRE K73 3/4" 20.00
Boquilla pulverizadora tipo MULSIFYRE mod F834 de 3/4" NPT fabricado en bronce y factor K 73,4. Medida la unidad 
instalada y probada.

01.29 UD BOQUILLA PULVERIZADORA MULSIFYRE K73 3/4" 4.00
Boquilla pulverizadora tipo D-3 de 1/2" NPT con ángulo de pulverizadión de 125º fabricado en bronce y factor K 59. 
Medida la unidad instalada y probada.

01.30 UD BOQUILLA PULVERIZADORA MULSIFYRE K73 3/4" 15.00
Boquilla pulverizadora tipo MULSIFYRE mod F834 de 3/4" NPT fabricado en bronce y factor K 73. Medida la unidad 
instalada y probadaa.

01.31 UD BOQUILLA PULVERIZADORA MULSIFYRE K37 3/4" 40.00
Boquilla pulverizadora tipo MULSIFYRE mod F834 de 3/4" NPT fabricado en bronce y factor K 33. Medida la unidad 
instalada y probada.

01.32 UD CONEXIÓN A RED ACTUAL 1.00
Conexión a red exterior actual en 10" (DN 250). Medida la unidad instalada y probada.  la unidad instalada y 
probada. 01.33 UD COLECTOR SALA DE CONTROL 1.00
Colector para puestos de control y sistema de espuma con Bypass fabricado en acero negro de 8" (DN 200). Medida 
la unidad instalada y probada.

02.01 UD BATERÍA DE 4 BOTELLAS DE 50 KG DE CO2 1.00
Batería de 4 botellas de CO2 con 50 kg. Incluido sistema de pesaje, corte en colector principal y válvula de bola. 
Medida la unidad instalada y probada. 

02.02 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT 1" 30.00
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 1" (DN-25),con imprimación epoxi poliamida 
30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B ASTM STD 
de 
1". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios de 3000 libras, soportes, 
abarcones, colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la 
tubería. Medida la longitud ejecutada y probada.

03.01 UD DETECTOR TÉRMICO FENWAL 99.00
Detector térmico tipo Fenwal tarado a 90ºC fabricado según EN 54-5 y directiva ATEX . Procedimiento de 
autodiagnóstico. LED programable para indicación de estado. Conexión simple a dos hilos. Versión antideflagrante 
EEx-d. Versión estanca IP65. Completamente instalado S/ normas UNE. Marca/modelo:  TMP2OCS1A EEx-d o 
equivalente. Medida la unidad instalada y funcionando.

03.02 UD DETECTOR DE LLAMA 3IR ATEX 10.00
Detector de llama de TRIPLE IR (infrarrojo) SIL2 Atex. Dispone de relé de alarma y avería, rosca NPT y en carcasa de 
Aluminio. Consultar otras opciones: salida 4-20 mA, carcasa Inoxidable, funcionamiento a 85ºC y protocolo Modbus. 
Medida la unidad instalda y funcionando. 

03.03 UD BÁCULO SOPORTE ACERO GALVANIZADO 10.00
Báculo fijo fabricado en acero S-275 galvanizado en caliente con una altura de 5 m. Medida la unidad instalada y 
funcionando.

03.04 UD MÓDULO MONITOR DE LÍNEA CONVENCIONAL M-710 CZ 28.00
Módulo direccionable para controlar un bucle de detectores o pulsadores convencionales. Provisto de 
microprocesador, en corto, vuelta a reposo y confirmación de maniobra. Relé de maniobra de doble circuito que 
proporciona salida libre de tensión y a 24 V., leds de información, cableado y conexiones necesarias, clemas 
exteribles y caja protectora. Modelo 710 cz de NOTIFIRE. Medida la unidad instalada y funcionando.

03.05 UD AISLADOR GALVÁNICO PARA DETECTORES 31.00
Aislador galvánico para sensores y pulsadores convencionales de seguridad intrínseca “EEX ia“. El aislador 
galvánico se debe montar en una zona segura fuera de la zona explosiva. Con peso de 130 g. Medida la unidad 
instalada y funcionando. Medida la unidad instalada y funcionando. 

03.06 UD PULSADOR DE ALARMA CONVENCIONAL EEX PARA EXTERIORES 6.00
Pulsador de alarma por rotura de cristal de color rojo con Resistencia de alarma de 470Ω para sistemas 
convencionales. Diseñado para su uso en exteriores y montaje en superficie o empotrado mediante caja estándar. 
Homologado para su uso en atmósferas con gas en Zonas 0, 1 y 2 y ambientes de polvo combustible en Zonas 20, 
21 y 22. Medida la unidad instalada y funcionando.

03.07 UD PULSADOR DE ALARMA PARA EXTERIORES MOD W5A-RP02SG-N026-41 1.00
Pulsador de alarma direccionable de 01 a 159 con led y aislador de cortocircuitos incorporado para sistemas 
analógicos de NOTIFIER. Incorpora tapa plástica de protección, cristal y base para montaje en superficie. Medida la 
unidad instalada y funcionando.

03.08 UD PLACA DE SEÑALIZACION DE PULSADOR DE EMERGENCIA 210X210MM 7.00
Suministro y colocación de placas de señalización de los medios de protección contra incendios en PVC 
fotoluminescente en tamaño DIN A-4 indicador de PULSADOR EMERGENCIA, según normas en banderola. 
Distribuidas según planos. Medida la unidad totalmente instalada, incluyendo mano de obra especializada, medios 
auxiliares, soportes, fijaciones pequeño material y ayudas. Instalada s/ normas UNE 23035-4.  

03.09 UD SIRENA ELECTRÓNICA EX IA IP 65 5.00
Sirena electrónica redonda de color rojo intrínsecamente segura ”EX ia”. 49 tonos seleccionables. con una potencia 
de hasta 100 dB a 1 metro y grado de protección IP 65. Homologada EN54/3. Medida la unidad instalada y 
funcionando. 

03.10 UD AISLADOR GALVÁNICO PARA SIRENA CONVENCIONAL 5.00
Aislador galvánico. Permite conectar 1 sirena convencional de seguridad intrínseca IS- MA1 EEX ia. Modelos AIS-
GALS1. Medida la unidad instalada y funcionando.

03.11 UD CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA ID3000 NOTIFIER 1.00
Central ID3000 dispone de 2 lazos, ampliables a 8 mediante tarjetas de ampliación de 2 lazos de detección 
analógica. 
Dispone de tarjetas de lazo microprocesadas que permiten trabajar en modo degradado, sobrepasando los 
requisitos de la norma EN54. 4 circuitos de salida configurables y programables, 2 salidas de 24 Vcc para alimentar 
equipos externos, 2 circuitos de entrada programables y 255 zonas. Cada lazo puede controlar un máximo de 99 
detectores analógicos inteligentes, más 99 módulos monitores (entrada) o de control (salida), hasta un total de 198 
puntos identificables individualmente por lazo. Incluye aisladores de lazo en la entrada y salida de cableado del 
lazo. 
Puede alimentar sirenas y detectores de rayo a través del propio lazo SLC (según especificaciones). Dispone de 
pantalla gráfica de cristal líquido LCD de 240 x 64 píxeles (6 líneas de 40 caracteres alfanuméricos), teclado de 
membrana protegido con llave de acceso a teclas de control y funciones y leds para la visualización del estado del 03.12 UD CONEXIÓN A ANILLO DE F.O. EXISTENTE 1.00
Conexión de la Centralita al anillo de Fibra Óptica existente,  en la Sala Eléctrica (anexa a la Sala de PCI)  , donde 
habrá una caja de FO estándar. Se instalarán los conversores de medio necesarios, además de fuentes de 
alimentación y protecciones necesarias acorde con los armarios de FO de la planta, de forma que el anillo existente 
siga en correcto funcionamiento. 

03.13 UD DETECTOR TÉRMICO PUNTUAL MOD NFXI-TFIX78 2.00
Detector térmico de alta temperatura 78ºC analógico con aislador incorporado. Incorpora funciones de test manual 
y automático y direccionamiento decádico (01-159). Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para 
indicador remoto. Medida la unidad conectada y funcionando.

03.14 UD FUENTE DE ALIMENTACION 5A CON BATERIA DE 12Vcc 7.2AH 3.00
Fuente de alimentación 5A  con batería 12Vcc y 7.2AH, incluso cableados, conexiones, cabinas metálicas modelo FA 
457 de NOTIFIRE. Medida la unidad conectada y funcionando.

03.15 UD MÓDULO DE CONTROL DE UNA SALIDA M701 5.00
Módulo de control direccionable para poder realizar las maniobras de activación/desactivación a través del lazo de 
comunicaciones en sistemas que trabajen con tensiones de 240Vca, mediante uncontacto libre de tensión NA/NC 
independiente. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del módulo y 
selector de dirección decádico (01-159). Medida la unidad conectada y funcionando.

03.16 ML CONTROLADORA DETECT ÓPTICO LINEAL L5260101DC00A4 1.00
Controladora para detector óptico lineal de calor. Con un rango de medida de 1 km, para fibras multimodo 62.5/125 
micras. Con salida de alarma y avería. Dispondrá de un canal de medida de fibra óptica, alimentación con fuente 
DC. 
Con 4 entradas y 10 salidas programables. Certificación para ambientes ATEX. Medida la unidad conectada y 
funcionando.

03.17 UD LICENCIA DE OTS PARA INTEGRACIÓN EN SCADA 1.00
Licencia de OTS para la integracion en el sistema SCADA, permitiendo el control de las temperaturas en tiempo real 
a 
lo largo de toda la cinta y en cualquier punto de la misma. Incluye programacion.

03.18 UD CAJA DE CONEXIÓN A TIERRA A28024138 1.00
Caja de conexión terminal para cable sensor óptico. Protección IP66. Certificación para ambientes ATEX. Medida la 
unidad conectada y funcionando.

03.19 UD CAJA DE CONEXIÓN TERMINAL A28024236 1.00
Caja de conexión a tierra para cable sensor óptico. Protección IP66. Certificación para ambientes ATEX. Medida la 
unidad conectada y funcionando

03.20 UD CABLE SENSOR RESPUESTA RÁPIDA PEx C28030515 322.00
Cable sensor de respuesta rápida PEx. Formado por dos fibras ópticas GI 62,5/125 micras. Par trenzado bajo tubo de 
acero inoxidable y cobertura de polietileno. Con un diámetro de 4 mm. Diseñado para instalación en ambiente 
explosivo.Medida la unidad conectada y funcionando.

03.21 UD CLIP SOPORTE CABLE SENSOR A28040006 8.00
Clip soporte para cable sensor de 4 mm para suportación en paredes y techo. Medida la unidad instalada y 
funcionando.

03.22 UD  CENTRAL DE EXTINCIÓN CONVENCIONAL MOD RP1r 1.00
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Central de detección y extinción con pantalla TFT táctil de 4,3“ y 480x272 pixeles. Compuesta de un 
microprocesador 
de 32 bits de última generación y controlada por doble circuito microprocesado. Incluye circuito de control y 
señalización, fuente de alimentación conmutada con circuito de cargador de baterías y espacio para 2 baterías de 
12V 7Ah. Dispone de 42 leds indicadores de estado de sistema y visualizador con dos dígitos del tiempo de 
descarga 
y letrero de “Gas disparado” y llave para la selección de modos manual, automático o fuera de servicio. Funciones 
programables de tiempo de pausa y espera, temporización de descarga, zona cruzada, secuencia de extinción, etc. 
Incorpora circuitos de entrada de alarma para conexión de detectores convencionales, pulsador de paro, pulsador 
disparo y dispositivos de supervisión; Circuitos de salida para indicación de salida de sirenas con tres fases, letrero 
de 
Gas disparado”, doble circuito de extinción controlado mediante temporización programable y circuitos para cierre 03.23 UD PULSADOR DE PARO PARA EXTERIOR W3A-B000SG-K013-66 1.00
Pulsador de paro de Extinción IP 67 por rotura de cristal, con contacto NA o NC, de color azul para sistemas de 
Extinción de incendios montaje en superficie o empotrado mediante caja estándar. Incluso caja de protección para 
Intemperie y agentes agresivos. Medida la unidad instalada y funcionando.

03.24 UD PULSADOR DE DISPARO PARA EXTERIOR W3A-Y000SG-K013-65 1.00
Pulsador de disparo de extinción IP 67 por rotura de cristal, con contacto NA o NC, de color amarillo para sistemas 
de 
extinción de incendios montaje en superficie o empotrado mediante caja estándar. Incluso caja de protección para 
Intemperie y agentes agresivos. Medida la unidad instalada y funcionando.

03.25 UD PLACA DE SEÑALIZACION DE PULSADOR DE EMERGENCIA 210X210MM 7.00
Suministro y colocación de placas de señalización de los medios de protección contra incendios en PVC 
fotoluminescente Clase A en tamaño DIN A-4 indicador de PULSADOR DE EMERGENCIA, según normas en 
banderola. 
Distribuidas según planos. Medida la unidad totalmente instalada, incluyendo mano de obra especializada, medios 
auxiliares, soportes, fijaciones pequeño material y ayudas. Instalada s/ normas UNE 23035-4. 

03.26 UD SIRENA ÓPTICO ACÚSTICA DE EXTERIOR 1.00
Combinación de luz de flash LED y alarma acústica de 100 dB, Atex, 24VDC, LED rojo, certificado para su uso en 
áreas 
a prueba de explosiones 0, 1 y 2. Diseño compacto con un diámetro de solo 88 mm. 49 sonidos fuertes de 100 dB 
(A); 

03.27 UD CUADRO DE POLIESTER PARA EXTERIOR 3.00
Cuadro de control, montado en armario de poliester para montaje en pared, incluye placa metalica de montaje, 
montaje de los elementos de control, canaletas y bornas de conexionado. Para montaje en exterior fuera de zona 
clasificada. Unidad instalada y funcionando

03.28 ML INSTALACIÓN CABLEADO AS+ 2X1,5 MM BUS ANALÓGICO 691.00

Instalación de equipos de detección de incendios, mediante Cable manguera de 2x1,5 mm aislamiento 1000 V RF90 
con marcado Rojo Atex para instalacion de elementos intrinsecamente seguros. Trenzada y resistente al fuego AS+, 
tubo de acero metalico galvanizado marca OBO/CONDUIT para Instalación tipo americana, conduit en tramos 
rectos, curvas abiertas y salida del cable tipo anaconda con racor en NPT directo al elemento de deteccion 
mediante racor en el elemento. Bajo normas EN; o en bandeja tipo Rejiband galvanizada en caliente.

03.29 ML INSTALACIÓN CABLEADO AS+ 2X1,5 MM BUS CONVENCIONAL 1,814.00
Instalación de equipos de detección de incendios, mediante Cable manguera de 2x1,5 mm aislamiento 1000 V RF90 
con marcado Azul Atex para instalacion de elementos intrinsecamente seguros. Trenzada y resistente al fuego AS+, 
tubo de acero metalico galvanizado marca OBO/CONDUIT para Instalación tipo americana, conduit en tramos 
rectos, curvas abiertas y salida del cable tipo anaconda con racor en NPT directo al elemento de deteccion 
mediante racor en el elemento. Bajo normas EN; o en bandeja tipo Rejiband galvanizada en caliente.

03.30 ML INSTALACIÓN CABLEADO AS+ 2X1,5 MM ALIMENTACIÓN 233.00
Instalación de equipos de detección de incendios, mediante Cable manguera de 2x1,5 mm aislamiento 1000 V RF90 
con marcado Rojo Atex para instalacion de elementos intrinsecamente seguros. Trenzada y resistente al fuego AS+, 
tubo de acero metalico galvanizado marca OBO/CONDUIT para Instalación tipo americana, conduit en tramos 
rectos, curvas abiertas y salida del cable tipo anaconda con racor en NPT directo al elemento de deteccion 
mediante racor en el elemento. Bajo normas EN; o en bandeja tipo Rejiband galvanizada en caliente.

03.31 UD  PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS 1.00
Técnico para la programación, preparación de textos, parametrización y programacion, puesta en marcha y pruebas 
de la totalidad de los elementos ofertados del sistema de detección de incendios y comunicacion de alarma a la 
central ID3000. Incluye ingeniería de programación de la central principal para la integración de todos los 
elementos 
de campo y de las señales de la RP1r Supra, incluso la programacion de la central de extinción RP1r Supra.03.32 UD PUESTA EN MARCHA E INTEGRACIÓN 1.00
Técnico para la programación, preparación de textos, parametrización y programacion, puesta en marcha y pruebas 
de la totalidad de los elementos ofertados del sistema de detección de incendios hacia el sistema de control de 
SCADA existente.

04.01 UD EXTINTOR DE POLVO 6 KG 11.00
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 
kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con accesorios de montaje, según UNE-EN 
3. Medida la unidad instalada y funcionando.

04.02 UD PLACA DE SEÑALIZACION DE EXTINTOR PORTÁTIL 210X210MM 11.00
Suministro y colocación de placas de señalización de los medios de protección contra incendios en PVC 
fotoluminescente Clase A en tamaño DIN A-4 indicador de EXTINTOR PORTÁTIL, según normas en banderola. 
Distribuidas según planos. Medida la unidad totalmente instalada, incluyendo mano de obra especializada, medios 
auxiliares, soportes, fijaciones pequeño material y ayudas. Instalada s/ normas UNE 23035-4. 

04.03 UD HIDRANTE DE COLUMNA SECA 4" 5.00
Hidrante de columna seca modelo Tifón Plus, incorpora baño de aceite en el mecanismo de actuación, adecuado 
para ambientes agresivos, con sistema antihelada. Sistema de trotura conducida. Hidrante de 4" con dos tomas de 
70 mm y una de 100 mm comn toma curva. Certificado conforme UNE 23405. Medida la unidad instalada y probada. 

04.04 UD MONITOR MANUAL DE 4" 3.00
Monitor manual  4" con mando de accionamiento manual por palanca, con conexión de entrada a 4", fabricada en 
acero al carbono y pintada en rojo RAL 3000. Medida la unidad instalada y probada.

04.05 UD LANZA MONITOR 3.00
Lanza monitor de 3 posiciones con capacidad hasta 2500 lpm fabricado en acero al carbono. Medida la unidad 
instalada y probada.

04.06 UD CASETA DE DOTACIÓN DE HIDRANTE PARA INTEMPERIE 5.00
Caseta de intemperie modelo C1 con dotación, incluye 1 tramo de manguera de 70 mm de 15 m de longitud y 
rácores UNE. 2 tramos de manguera de 45 mm de 15 m de longitud cada una y rácores UNE. 1 bifurcación con 
entrada de 70 mm y dos salidas de 45 mm. Reducción de 70 a 45 mm con rácores UNE. 2 lanzas de 45 mm de triple 
efecto y 1 lanza de 70 mm de triple efecto. Medida la unidad instalada y probada.

04.07 UD PLACA DE SEÑALIZACION DE HIDRANTE 210X210MM 5.00
Suministro y colocación de placas de señalización de los medios de protección contra incendios en PVC 
fotoluminescente Clase A en tamaño DIN A-4 indicador de HIDRANTE, según normas en banderola. Distribuidas 
según planos. Medida la unidad totalmente instalada, incluyendo mano de obra especializada, medios auxiliares, 
soportes, fijaciones pequeño material y ayudas. Instalada s/ normas UNE 23035-4. 

*Se excluye del proyecto la obra civil
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Código Ud Resumen CanObj Precio ImpCont

01.01 ML TUBO ACERO NEGRO PINT. 10" 288.00 108.10 31,132.80
Tubería de acero negro sin soldadura  UNE EN 10255  serie M diámetro 10" (DN-250),con imprimación epoxi 
poliamida 30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras. Incluso p.p. de 
uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, abarcones, colgantes, clamps, etc. 
Medida la longitud ejecutada  y probada.

01.02 ML TUBO ACERO NEGRO PINT. 8" 95.00 93.56 8,888.20
Tubería de acero negro sin soldadura diámetro 8" (DN-200),con imprimación epoxi poliamida 30-50 micras y 
acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B ASTM STD de 10". Incluso 
p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, abarcones, colgantes, clamps, 
etc. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.03 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT 8" 51.00 221.50 11,296.50
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 8" (DN-200),con imprimación epoxi 
poliamida 30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B 
ASTM STD de 8". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, 
abarcones, colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la 
tubería. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.04 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT 6" 13.00 141.90 1,844.70
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 6" (DN-150),con imprimación epoxi 
poliamida 30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B 
ASTM STD de 6". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, 
abarcones, colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la 
tubería. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.05 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT  4" 397.00 76.14 30,227.58
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 4" (DN-100),con imprimación epoxi 
poliamida 30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B 
ASTM STD de 4". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, 
abarcones, colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la 
tubería. Medida la longitud ejecutada y probada01.06 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT 3" 414.00 51.36 21,263.04
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 3" (DN-80),con imprimación epoxi poliamida 
30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B ASTM STD 
de 
3". Cincluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, abarcones, 
colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la tubería. 

01.07 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT 2" 17.00 38.05 646.85
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 2" (DN-50),con imprimación epoxi poliamida 
30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B ASTM STD 
de 
2". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, abarcones, 
colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la tubería. 

01.08 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT. 1 1/2" 33.00 25.96 856.68
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 1 1/2" (DN-40),con imprimación epoxi 
poliamida 30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B 
ASTM STD de 1 1/2". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, 
abarcones, colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la 
tubería. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.09 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT. 1" 208.00 20.46 4,255.68
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 1" (DN-25),con imprimación epoxi poliamida 
30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B ASTM STD 
de 
1". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, abarcones, 
colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la tubería. 

01.10 ML TUBO ACERO GALVANIZADO 3/4" 13.00 14.68 190.84
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 3/4" (DN-20),con imprimación epoxi 
poliamida 30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B 
ASTM STD de 3/4". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios, soportes, 
abarcones, colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la 
tubería. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.11 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT. 3/4" 34.00 69.50 2,363.00
Tubería de polietileno de alta densidad PEAD PN16 con diámetro nominal 10". Incluso p.p. de accesorios. Para 
montaje enterrado. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.12 ML TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 8" 12.00 57.33 687.96
Tubería de polietileno de alta densidad PEAD PN16 con diámetro nominal 8". Incluso p.p. de accesorios. Para 
montaje enterrado. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.13 UD TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 4" 16.00 29.28 468.48
Tubería de polietileno de alta densidad PEAD PN16 con diámetro nominal 4". Incluso p.p. de accesorios. Para 
montaje enterrado. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.14 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE HUSILLO ASCENDENTE 10" 1.00 785.83 785.83
Suministro y colocación de válvula de corte de husillo ascendente de 10" (DN 250) fabricada en hierro fundido, 
colocada mediante bridas, modelo OS&Y TJR 300psi. Para PN16. Homologada según UL/FM. Medida la unidad 
ejecutada y probada

01.15 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE HUSILLO ASCENDENTE 8" 3.00 422.70 1,268.10
Suministro y colocación de válvula de corte de husillo ascendente de 8" (DN 200) fabricada en hierro fundido, 
colocada mediante bridas, modelo OS&Y TJR 300psi. Para PN16. Homologada según UL/FM. Medida la unidad 
ejecutada y probada.

01.16 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE HUSILLO ASCENDENTE 4" 4.00 215.00 860.00
Suministro y colocación de válvula de corte de husillo ascendente de 4" (DN 100) fabricada en hierro fundido, 
colocada mediante bridas, modelo OS&Y TJR 300psi. Para PN16. Homologada según UL/FM. Medida la unidad 
ejecutada y probada.

01.17 UD VÁLVULA DE MARIPOSA 8" 4.00 388.62 1,554.48
Suministro y colocación de válvula de mariposa de 8" (DN 200), colocada mediante bridas, modelo BFV-300/300C. 
Para PN16. Homologada según UL/FM. Medida la unidad ejecutada y probada

01.18 UD PUESTO DE CONTROL DE DILUVIO 8" 2.00 1,885.62 3,771.24
Puesto de control para sistemas de diluvio con apertura mediante activación eléctrica de diámentro 8" (DN 200). 
Incluye válvula de diluvio DV-5A de tipo diafragma para montaje vertical con apertura de actuación eléctrica y 
manual. Incluye trim de activación, presostato de alarma eléctrico y actuadores. Homologado según UL/FM. Medida 
la unidad instalada y probada

01.19 ML PUESTO DE CONTROL DE DILUVIO 4" 4.00 1,448.13 5,792.52
Puesto de control para sistemas de diluvio con apertura mediante activación eléctrica de diámentro 4" (DN 100). 
Incluye válvula de diluvio DV-5A de tipo diafragma para montaje vertical con apertura de actuación eléctrica y 
manual. Incluye trim de activación, presostato de alarma eléctrico y actuadores. Homologado según UL/FM. Medida 
la unidad instalada y probada.

01.20 ML TUBO ACERO INOXIDABLE AISI 316 1 1/2" 16.00 33.65 538.40
Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 1 1/2" (DN-40). Incluso p.p. de uniones pressfitting, suportación, 
accesorios,clamps, etc. Medida la longitud ejecutada y probada.

01.21 UD TUBO ACERO INOXIDABLE AISI 316 1 1/2" 21.00 23.30 489.30
Dosificador de espuma impulsador por agua, mezclador hidráulico FIREDOS modelos FD 8000/3-S PP para agua 
dulce entre bridas. Con un caudal mínimo de 520 lpm y un caudal máximo de 8000 lpm. Con presión de trabajo 
máxima de 16 Bar. Dosificación al 3% y protección para ambiente marino. Homologado FM. Unidad instalada  y 

 probada. 

01.22 UD MEZCLADOR HIDRÁULICO FIREDOS 1.00 32,150.00 32,150.00
Dosificador de espuma impulsador por agua, mezclador hidráulico FIREDOS modelos FD 8000/3-S PP para agua 
dulce 
entre bridas. Con un caudal mínimo de 520 lpm y un caudal máximo de 8000 lpm. Con presión de trabajo máxima de 

 16 Bar. Dosificación al 3% y protección para ambiente marino. Homologado FM. Unidad instalada y probada. 
01.23 UD DEPÓSITO DE ESPUMÓGENO 6000 L 1.00 3,200.00 3,200.00

Depósito de espumógeno fabricado en polietileno PE100 con alta tenacidad y rigidez estabilizada frente a UV. Con 
6000 l de capacidad. Tapa practicable superior de cierre. Tubos para vaciado, nivel visual. Tubo buzo interior de 

 retorno de espumógeno al tanque atmosférico. Medida la unidad instalada y probada. 

01.24 L ESPUMÓGENO AFFF 3% 6,000.00 9.25 55,500.00
Espumógeno AFFF al 3%

01.25 UD ROCIADOR COLGANTE K40 1/2" NPT 8.00 12.10 96.80
Rociador colgante de cobertura normal abierto fabricado en bronce con k40. Rociador pulverizador de tipo 
pulverizador para uso en riesgo extra. Con rosca de conexión 1/2" NPT. Con homologaciones UL/FM, VDS y LPCB. 
Medida la unidad instalada y probada

01.26 UD ROCIADOR COLGANTE K115 3/4" NPT 52.00 15.10 785.20
Rociador colgante de cobertura normal abierto fabricado en bronce con k115. Rociador pulverizador de tipo 
pulverizador para uso en riesgo extra. Con rosca de conexión 3/4" NPT. Con homologaciones UL/FM, VDS y LPCB. 
Medida la unidad instalada y probada.

01.27 UD BOQUILLA PULVERIZADORA D-3 K59 1/2" 22.00 28.66 630.52
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Boquilla pulverizadora tipo D-3 de 1/2" NPT con ángulo de pulverizadión de 125º fabricado en bronce y factor K 59. 
Medida la unidad instalada y probada

01.28 ud  BOQUILLA PULVERIZADORA MULSIFYRE K73 3/4" 20.00 32.20 644.00
Boquilla pulverizadora tipo MULSIFYRE mod F834 de 3/4" NPT fabricado en bronce y factor K 73,4. Medida la unidad 
instalada y probada.

01.29 UD BOQUILLA PULVERIZADORA MULSIFYRE K73 3/4" 4.00 28.66 114.64
Boquilla pulverizadora tipo D-3 de 1/2" NPT con ángulo de pulverizadión de 125º fabricado en bronce y factor K 59. 
Medida la unidad instalada y probada.

01.30 UD BOQUILLA PULVERIZADORA MULSIFYRE K73 3/4" 15.00 32.20 483.00
Boquilla pulverizadora tipo MULSIFYRE mod F834 de 3/4" NPT fabricado en bronce y factor K 73. Medida la unidad 
instalada y probadaa.

01.31 UD BOQUILLA PULVERIZADORA MULSIFYRE K37 3/4" 40.00 32.20 1,288.00
Boquilla pulverizadora tipo MULSIFYRE mod F834 de 3/4" NPT fabricado en bronce y factor K 33. Medida la unidad 
instalada y probada.

01.32 UD CONEXIÓN A RED ACTUAL 1.00 350.00 350.00
Conexión a red exterior actual en 10" (DN 250). Medida la unidad instalada y probada.  la unidad instalada y 
probada. 01.33 UD COLECTOR SALA DE CONTROL 1.00 825.30 825.30
Colector para puestos de control y sistema de espuma con Bypass fabricado en acero negro de 8" (DN 200). Medida 
la unidad instalada y probada.

Total 225,249.64

02.01 UD BATERÍA DE 4 BOTELLAS DE 50 KG DE CO2 1.00 5,345.00 5,345.00
Batería de 4 botellas de CO2 con 50 kg. Incluido sistema de pesaje, corte en colector principal y válvula de bola. 
Medida la unidad instalada y probada. 

02.02 ML TUBO ACERO GALVANIZADO PINT 1" 30.00 180.20 5,406.00
Tubería de acero negro sin soldadura galvanizado en caliente diámetro 1" (DN-25),con imprimación epoxi poliamida 
30-50 micras y acabado en RAL 3000 mediante poliuretano alifático 30-40 micras, API B-36,10 A-106-B ASTM STD 
de 
1". Incluso p.p. de uniones, bridas y tornillería, acoplamientos ranurados y accesorios de 3000 libras, soportes, 
abarcones, colgantes, clamps, etc. Todos los accesorios y suportación deben tener el mismo tratamiento que la 
tubería. Medida la longitud ejecutada y probada.

Total 10,751.00

03.01 UD DETECTOR TÉRMICO FENWAL 99.00 315.20 31,204.80
Detector térmico tipo Fenwal tarado a 90ºC fabricado según EN 54-5 y directiva ATEX . Procedimiento de 
autodiagnóstico. LED programable para indicación de estado. Conexión simple a dos hilos. Versión antideflagrante 
EEx-d. Versión estanca IP65. Completamente instalado S/ normas UNE. Marca/modelo:  TMP2OCS1A EEx-d o 
equivalente. Medida la unidad instalada y funcionando.

03.02 UD DETECTOR DE LLAMA 3IR ATEX 10.00 5,090.00 50,900.00
Detector de llama de TRIPLE IR (infrarrojo) SIL2 Atex. Dispone de relé de alarma y avería, rosca NPT y en carcasa de 
Aluminio. Consultar otras opciones: salida 4-20 mA, carcasa Inoxidable, funcionamiento a 85ºC y protocolo Modbus. 
Medida la unidad instalda y funcionando. 

03.03 UD BÁCULO SOPORTE ACERO GALVANIZADO 10.00 700.00 7,000.00
Báculo fijo fabricado en acero S-275 galvanizado en caliente con una altura de 5 m. Medida la unidad instalada y 
funcionando.

03.04 UD MÓDULO MONITOR DE LÍNEA CONVENCIONAL M-710 CZ 28.00 195.00 5,460.00
Módulo direccionable para controlar un bucle de detectores o pulsadores convencionales. Provisto de 
microprocesador, en corto, vuelta a reposo y confirmación de maniobra. Relé de maniobra de doble circuito que 
proporciona salida libre de tensión y a 24 V., leds de información, cableado y conexiones necesarias, clemas 
exteribles y caja protectora. Modelo 710 cz de NOTIFIRE. Medida la unidad instalada y funcionando.

03.05 UD AISLADOR GALVÁNICO PARA DETECTORES 31.00 270.65 8,390.15
Aislador galvánico para sensores y pulsadores convencionales de seguridad intrínseca “EEX ia“. El aislador 
galvánico se debe montar en una zona segura fuera de la zona explosiva. Con peso de 130 g. Medida la unidad 
instalada y funcionando. Medida la unidad instalada y funcionando. 

03.06 UD PULSADOR DE ALARMA CONVENCIONAL EEX PARA EXTERIORES 6.00 85.30 511.80
Pulsador de alarma por rotura de cristal de color rojo con Resistencia de alarma de 470Ω para sistemas 
convencionales. Diseñado para su uso en exteriores y montaje en superficie o empotrado mediante caja estándar. 
Homologado para su uso en atmósferas con gas en Zonas 0, 1 y 2 y ambientes de polvo combustible en Zonas 20, 
21 y 22. Medida la unidad instalada y funcionando.

03.07 UD PULSADOR DE ALARMA PARA EXTERIORES MOD W5A-RP02SG-N026-41 1.00 51.40 51.40
Pulsador de alarma direccionable de 01 a 159 con led y aislador de cortocircuitos incorporado para sistemas 
analógicos de NOTIFIER. Incorpora tapa plástica de protección, cristal y base para montaje en superficie. Medida la 
unidad instalada y funcionando.

03.08 UD PLACA DE SEÑALIZACION DE PULSADOR DE EMERGENCIA 210X210MM 7.00 7.30 51.10
Suministro y colocación de placas de señalización de los medios de protección contra incendios en PVC 
fotoluminescente en tamaño DIN A-4 indicador de PULSADOR EMERGENCIA, según normas en banderola. 
Distribuidas según planos. Medida la unidad totalmente instalada, incluyendo mano de obra especializada, medios 
auxiliares, soportes, fijaciones pequeño material y ayudas. Instalada s/ normas UNE 23035-4.  

03.09 UD SIRENA ELECTRÓNICA EX IA IP 65 5.00 233.50 1,167.50
Sirena electrónica redonda de color rojo intrínsecamente segura ”EX ia”. 49 tonos seleccionables. con una potencia 
de hasta 100 dB a 1 metro y grado de protección IP 65. Homologada EN54/3. Medida la unidad instalada y 
funcionando. 

03.10 UD AISLADOR GALVÁNICO PARA SIRENA CONVENCIONAL 5.00 192.60 963.00
Aislador galvánico. Permite conectar 1 sirena convencional de seguridad intrínseca IS- MA1 EEX ia. Modelos AIS-
GALS1. Medida la unidad instalada y funcionando.

03.11 UD CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA ID3000 NOTIFIER 1.00 3,925.00 3,925.00
Central ID3000 dispone de 2 lazos, ampliables a 8 mediante tarjetas de ampliación de 2 lazos de detección 
analógica. 
Dispone de tarjetas de lazo microprocesadas que permiten trabajar en modo degradado, sobrepasando los 
requisitos de la norma EN54. 4 circuitos de salida configurables y programables, 2 salidas de 24 Vcc para alimentar 
equipos externos, 2 circuitos de entrada programables y 255 zonas. Cada lazo puede controlar un máximo de 99 
detectores analógicos inteligentes, más 99 módulos monitores (entrada) o de control (salida), hasta un total de 198 
puntos identificables individualmente por lazo. Incluye aisladores de lazo en la entrada y salida de cableado del 
lazo. 
Puede alimentar sirenas y detectores de rayo a través del propio lazo SLC (según especificaciones). Dispone de 
pantalla gráfica de cristal líquido LCD de 240 x 64 píxeles (6 líneas de 40 caracteres alfanuméricos), teclado de 
membrana protegido con llave de acceso a teclas de control y funciones y leds para la visualización del estado del 03.12 UD CONEXIÓN A ANILLO DE F.O. EXISTENTE 1.00 752.00 752.00
Conexión de la Centralita al anillo de Fibra Óptica existente,  en la Sala Eléctrica (anexa a la Sala de PCI)  , donde 
habrá una caja de FO estándar. Se instalarán los conversores de medio necesarios, además de fuentes de 
alimentación y protecciones necesarias acorde con los armarios de FO de la planta, de forma que el anillo existente 
siga en correcto funcionamiento. 

03.13 UD DETECTOR TÉRMICO PUNTUAL MOD NFXI-TFIX78 2.00 62.00 124.00
Detector térmico de alta temperatura 78ºC analógico con aislador incorporado. Incorpora funciones de test manual 
y automático y direccionamiento decádico (01-159). Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para 
indicador remoto. Medida la unidad conectada y funcionando.

03.14 UD FUENTE DE ALIMENTACION 5A CON BATERIA DE 12Vcc 7.2AH 3.00 135.60 406.80
Fuente de alimentación 5A  con batería 12Vcc y 7.2AH, incluso cableados, conexiones, cabinas metálicas modelo FA 
457 de NOTIFIRE. Medida la unidad conectada y funcionando.

03.15 UD MÓDULO DE CONTROL DE UNA SALIDA M701 5.00 98.15 490.75
Módulo de control direccionable para poder realizar las maniobras de activación/desactivación a través del lazo de 
comunicaciones en sistemas que trabajen con tensiones de 240Vca, mediante uncontacto libre de tensión NA/NC 
independiente. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del módulo y 
selector de dirección decádico (01-159). Medida la unidad conectada y funcionando.

03.16 ML CONTROLADORA DETECT ÓPTICO LINEAL L5260101DC00A4 1.00 24,612.00 24,612.00
Controladora para detector óptico lineal de calor. Con un rango de medida de 1 km, para fibras multimodo 62.5/125 
micras. Con salida de alarma y avería. Dispondrá de un canal de medida de fibra óptica, alimentación con fuente 
DC. 
Con 4 entradas y 10 salidas programables. Certificación para ambientes ATEX. Medida la unidad conectada y 
funcionando.

03.17 UD LICENCIA DE OTS PARA INTEGRACIÓN EN SCADA 1.00 4,100.00 4,100.00
Licencia de OTS para la integracion en el sistema SCADA, permitiendo el control de las temperaturas en tiempo real 
a 
lo largo de toda la cinta y en cualquier punto de la misma. Incluye programacion.

03.18 UD CAJA DE CONEXIÓN A TIERRA A28024138 1.00 750.00 750.00
Caja de conexión terminal para cable sensor óptico. Protección IP66. Certificación para ambientes ATEX. Medida la 
unidad conectada y funcionando.

03.19 UD CAJA DE CONEXIÓN TERMINAL A28024236 1.00 800.00 800.00
Caja de conexión a tierra para cable sensor óptico. Protección IP66. Certificación para ambientes ATEX. Medida la 
unidad conectada y funcionando

03.20 UD CABLE SENSOR RESPUESTA RÁPIDA PEx C28030515 322.00 7.60 2,447.20
Cable sensor de respuesta rápida PEx. Formado por dos fibras ópticas GI 62,5/125 micras. Par trenzado bajo tubo de 
acero inoxidable y cobertura de polietileno. Con un diámetro de 4 mm. Diseñado para instalación en ambiente 
explosivo.Medida la unidad conectada y funcionando.

03.21 UD CLIP SOPORTE CABLE SENSOR A28040006 8.00 310.00 2,480.00
Clip soporte para cable sensor de 4 mm para suportación en paredes y techo. Medida la unidad instalada y 
funcionando.

03.22 UD  CENTRAL DE EXTINCIÓN CONVENCIONAL MOD RP1r 1.00 1,321.00 1,321.00
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Central de detección y extinción con pantalla TFT táctil de 4,3“ y 480x272 pixeles. Compuesta de un 
microprocesador 
de 32 bits de última generación y controlada por doble circuito microprocesado. Incluye circuito de control y 
señalización, fuente de alimentación conmutada con circuito de cargador de baterías y espacio para 2 baterías de 
12V 7Ah. Dispone de 42 leds indicadores de estado de sistema y visualizador con dos dígitos del tiempo de 
descarga 
y letrero de “Gas disparado” y llave para la selección de modos manual, automático o fuera de servicio. Funciones 
programables de tiempo de pausa y espera, temporización de descarga, zona cruzada, secuencia de extinción, etc. 
Incorpora circuitos de entrada de alarma para conexión de detectores convencionales, pulsador de paro, pulsador 
disparo y dispositivos de supervisión; Circuitos de salida para indicación de salida de sirenas con tres fases, letrero 
de 
Gas disparado”, doble circuito de extinción controlado mediante temporización programable y circuitos para cierre 03.23 UD PULSADOR DE PARO PARA EXTERIOR W3A-B000SG-K013-66 1.00 82.50 82.50
Pulsador de paro de Extinción IP 67 por rotura de cristal, con contacto NA o NC, de color azul para sistemas de 
Extinción de incendios montaje en superficie o empotrado mediante caja estándar. Incluso caja de protección para 
Intemperie y agentes agresivos. Medida la unidad instalada y funcionando.

03.24 UD PULSADOR DE DISPARO PARA EXTERIOR W3A-Y000SG-K013-65 1.00 82.50 82.50
Pulsador de disparo de extinción IP 67 por rotura de cristal, con contacto NA o NC, de color amarillo para sistemas 
de 
extinción de incendios montaje en superficie o empotrado mediante caja estándar. Incluso caja de protección para 
Intemperie y agentes agresivos. Medida la unidad instalada y funcionando.

03.25 UD PLACA DE SEÑALIZACION DE PULSADOR DE EMERGENCIA 210X210MM 7.00 7.30 51.10
Suministro y colocación de placas de señalización de los medios de protección contra incendios en PVC 
fotoluminescente Clase A en tamaño DIN A-4 indicador de PULSADOR DE EMERGENCIA, según normas en 
banderola. 
Distribuidas según planos. Medida la unidad totalmente instalada, incluyendo mano de obra especializada, medios 
auxiliares, soportes, fijaciones pequeño material y ayudas. Instalada s/ normas UNE 23035-4. 

03.26 UD SIRENA ÓPTICO ACÚSTICA DE EXTERIOR 1.00 223.60 223.60
Combinación de luz de flash LED y alarma acústica de 100 dB, Atex, 24VDC, LED rojo, certificado para su uso en 
áreas 
a prueba de explosiones 0, 1 y 2. Diseño compacto con un diámetro de solo 88 mm. 49 sonidos fuertes de 100 dB 
(A); 

03.27 UD CUADRO DE POLIESTER PARA EXTERIOR 3.00 640.00 1,920.00
Cuadro de control, montado en armario de poliester para montaje en pared, incluye placa metalica de montaje, 
montaje de los elementos de control, canaletas y bornas de conexionado. Para montaje en exterior fuera de zona 
clasificada. Unidad instalada y funcionando

03.28 ML INSTALACIÓN CABLEADO AS+ 2X1,5 MM BUS ANALÓGICO 691.00 14.30 9,881.30

Instalación de equipos de detección de incendios, mediante Cable manguera de 2x1,5 mm aislamiento 1000 V RF90 
con marcado Rojo Atex para instalacion de elementos intrinsecamente seguros. Trenzada y resistente al fuego AS+, 
tubo de acero metalico galvanizado marca OBO/CONDUIT para Instalación tipo americana, conduit en tramos 
rectos, curvas abiertas y salida del cable tipo anaconda con racor en NPT directo al elemento de deteccion 
mediante racor en el elemento. Bajo normas EN; o en bandeja tipo Rejiband galvanizada en caliente.

03.29 ML INSTALACIÓN CABLEADO AS+ 2X1,5 MM BUS CONVENCIONAL 1,814.00 15.65 28,389.10
Instalación de equipos de detección de incendios, mediante Cable manguera de 2x1,5 mm aislamiento 1000 V RF90 
con marcado Azul Atex para instalacion de elementos intrinsecamente seguros. Trenzada y resistente al fuego AS+, 
tubo de acero metalico galvanizado marca OBO/CONDUIT para Instalación tipo americana, conduit en tramos 
rectos, curvas abiertas y salida del cable tipo anaconda con racor en NPT directo al elemento de deteccion 
mediante racor en el elemento. Bajo normas EN; o en bandeja tipo Rejiband galvanizada en caliente.

03.30 ML INSTALACIÓN CABLEADO AS+ 2X1,5 MM ALIMENTACIÓN 233.00 12.10 2,819.30
Instalación de equipos de detección de incendios, mediante Cable manguera de 2x1,5 mm aislamiento 1000 V RF90 
con marcado Rojo Atex para instalacion de elementos intrinsecamente seguros. Trenzada y resistente al fuego AS+, 
tubo de acero metalico galvanizado marca OBO/CONDUIT para Instalación tipo americana, conduit en tramos 
rectos, curvas abiertas y salida del cable tipo anaconda con racor en NPT directo al elemento de deteccion 
mediante racor en el elemento. Bajo normas EN; o en bandeja tipo Rejiband galvanizada en caliente.

03.31 UD  PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS 1.00 1,900.00 1,900.00
Técnico para la programación, preparación de textos, parametrización y programacion, puesta en marcha y pruebas 
de la totalidad de los elementos ofertados del sistema de detección de incendios y comunicacion de alarma a la 
central ID3000. Incluye ingeniería de programación de la central principal para la integración de todos los 
elementos 
de campo y de las señales de la RP1r Supra, incluso la programacion de la central de extinción RP1r Supra.03.32 UD PUESTA EN MARCHA E INTEGRACIÓN 1.00 1,900.00 1900
Técnico para la programación, preparación de textos, parametrización y programacion, puesta en marcha y pruebas 
de la totalidad de los elementos ofertados del sistema de detección de incendios hacia el sistema de control de 
SCADA existente.

Total 195,157.90

04.01 UD EXTINTOR DE POLVO 6 KG 11.00 56.15 617.65
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 
kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con accesorios de montaje, según UNE-EN 
3. Medida la unidad instalada y funcionando.

04.02 UD PLACA DE SEÑALIZACION DE EXTINTOR PORTÁTIL 210X210MM 11.00 7.30 80.30
Suministro y colocación de placas de señalización de los medios de protección contra incendios en PVC 
fotoluminescente Clase A en tamaño DIN A-4 indicador de EXTINTOR PORTÁTIL, según normas en banderola. 
Distribuidas según planos. Medida la unidad totalmente instalada, incluyendo mano de obra especializada, medios 
auxiliares, soportes, fijaciones pequeño material y ayudas. Instalada s/ normas UNE 23035-4. 

04.03 UD HIDRANTE DE COLUMNA SECA 4" 5.00 1,250.00 6,250.00
Hidrante de columna seca modelo Tifón Plus, incorpora baño de aceite en el mecanismo de actuación, adecuado 
para ambientes agresivos, con sistema antihelada. Sistema de trotura conducida. Hidrante de 4" con dos tomas de 
70 mm y una de 100 mm comn toma curva. Certificado conforme UNE 23405. Medida la unidad instalada y probada. 

04.04 UD MONITOR MANUAL DE 4" 3.00 325.60 976.80
Monitor manual  4" con mando de accionamiento manual por palanca, con conexión de entrada a 4", fabricada en 
acero al carbono y pintada en rojo RAL 3000. Medida la unidad instalada y probada.

04.05 UD LANZA MONITOR 3.00 93.15 279.45
Lanza monitor de 3 posiciones con capacidad hasta 2500 lpm fabricado en acero al carbono. Medida la unidad 
instalada y probada.

04.06 UD CASETA DE DOTACIÓN DE HIDRANTE PARA INTEMPERIE 5.00 790.63 3,953.15
Caseta de intemperie modelo C1 con dotación, incluye 1 tramo de manguera de 70 mm de 15 m de longitud y 
rácores UNE. 2 tramos de manguera de 45 mm de 15 m de longitud cada una y rácores UNE. 1 bifurcación con 
entrada de 70 mm y dos salidas de 45 mm. Reducción de 70 a 45 mm con rácores UNE. 2 lanzas de 45 mm de triple 
efecto y 1 lanza de 70 mm de triple efecto. Medida la unidad instalada y probada.

04.07 UD PLACA DE SEÑALIZACION DE HIDRANTE 210X210MM 5.00 7.30 36.50
Suministro y colocación de placas de señalización de los medios de protección contra incendios en PVC 
fotoluminescente Clase A en tamaño DIN A-4 indicador de HIDRANTE, según normas en banderola. Distribuidas 
según planos. Medida la unidad totalmente instalada, incluyendo mano de obra especializada, medios auxiliares, 
soportes, fijaciones pequeño material y ayudas. Instalada s/ normas UNE 23035-4. 

Total 12,193.85
*Se excluye del proyecto la obra civil TOTAL 443,352.39
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